
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Pelotas /RS BDI = 25,00%

 1. PROJETOS 148,13                  
 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ORGÃOS PÚBLICOS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ARPOVAÇÃO DE PROJETOS 395,00 M2 0,30 118,50       -             0,30           118,50       29,63            25,00% 148,13         
 2. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.307,52               
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -             -             -             -             -                25,00% -               
 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 10,00 UN -             37,65 376,50       37,65         376,50       94,13            25,00% 470,63         
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LIMPEZA DO TERRENO 317,92 M2 2,23 708,96       -             2,23           708,96       177,24          25,00% 886,20         
 2. 7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO LEGAL EM  OBRAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,80 M2 18,00 14,40         362,78 290,22       380,78       304,62       76,16            25,00% 380,78         
 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -             -             -             -             -                25,00% -               
 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) 98,09 M2 8,90 873,00       -             8,90           873,00       218,25          25,00% 1.091,25      
.2  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=30CM) 6,13 M2 11,14 68,29         -             11,14         68,29         17,07            25,00% 85,36           
 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  DEMOLICAO DE CONCRETO 3,39 M3 36,00 122,04       40,50 137,30       76,50         259,34       64,83            25,00% 324,17         
 2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO 7,50 M2 9,53 71,48         -             9,53           71,48         17,87            25,00% 89,34           
 2. 8.23. REMOÇÃO DE CERCAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  RETIRADA DE MOURÕES DE FERRO 23,00 UN 9,50 218,50       -             9,50           218,50       54,63            25,00% 273,13         
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 317,92 M2 1,80 572,26       1,40 445,09       3,20           1.017,34    254,34          25,00% 1.271,68      
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 317,92 M2 11,16 3.547,99    -             11,16         3.547,99    887,00          25,00% 4.434,98      
 3. MOVIMENTOS DE TERRA 3.049,90               
 3. 1. ESCAVAÇÕES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 66,24 M3 29,02 1.922,28    -             29,02         1.922,28    480,57          25,00% 2.402,86      
 3. 2. ATERRO -             -             -             -             -                25,00% -               
 3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DAS VALAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LASTRO MANUAL COM BRITA 3,08 M3 14,88 45,83         63,25 194,81       78,13         240,64       60,16            25,00% 300,80         
.2  REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 24,82 M3 11,16 276,99       -             11,16         276,99       69,25            25,00% 346,24         
 4. INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES 44.973,53             
 4. 1. ESTACAS -             -             -             -             -                25,00% -               
 4. 1. 2. MICRO-ESTACAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  MICRO ESTACA - 250mm - CONCRETO 20 MPA 120,00 M 5,30 636,00       60,50 7.260,00    65,80         7.896,00    1.974,00       25,00% 9.870,00      
 4. 1. 2. 1. CORTE DE CABEÇA DE ESTACA -             -             -             -             -                25,00% -               

.1  CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 40,00 UN 32,81 1.312,40    -             32,81         1.312,40    328,10          25,00% 1.640,50      
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME -             -             -             -             -                25,00% -               
 4. 3. 1. FORMAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  FORMA PARA VIGA EM CHAPA RESINADA 10mm 293,90 M2 19,94 5.860,37    14,38 4.226,28    34,32         10.086,65  2.521,66       25,00% 12.608,31    
 4. 3. 2. AÇO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 95,71 KG 2,14 204,82       6,46 618,29       8,60           823,11       205,78          25,00% 1.028,88      

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 327,30 KG 2,14 700,42       5,20 1.701,96    7,34           2.402,38    600,60          25,00% 3.002,98      

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 285,60 KG 2,14 611,18       6,09 1.739,30    8,23           2.350,49    587,62          25,00% 2.938,11      
 4. 3. 3. CONCRETO -             -             -             -             -                25,00% -               
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.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 15,90 M3 131,23 2.086,56    226,25 3.597,38    357,48       5.683,93    1.420,98       25,00% 7.104,92      
 4. 4. BLOCOS -             -             -             -             -                25,00% -               
 4. 4. 1. BLOCOS DE APOIO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 9,90 KG 2,14 21,19         6,46 63,95         8,60           85,14         21,29            25,00% 106,43         
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 27,00 KG 2,14 57,78         5,20 140,40       7,34           198,18       49,55            25,00% 247,73         
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 3,50 KG 2,14 7,49           6,09 21,32         8,23           28,81         7,20              25,00% 36,01           
.4  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 2,00 M3 131,23 262,46       226,25 452,50       357,48       714,96       178,74          25,00% 893,70         

 4. 4. 2. BLOCO DE COROAMENTO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 214,00 KG 2,14 457,96       6,46 1.382,44    8,60           1.840,40    460,10          25,00% 2.300,50      
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 50,00 KG 2,14 107,00       6,09 304,50       8,23           411,50       102,88          25,00% 514,38         
.3  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 6,00 M3 131,23 787,38       226,25 1.357,50    357,48       2.144,88    536,22          25,00% 2.681,10      
 6. SUPERESTRUTURA 6.078,76               
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO -             -             -             -             -                25,00% -               
 6. 1. 1. PILARES -             -             -             -             -                25,00% -               
 6. 1. 1. 1. FORMAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  FORMA PLANA PARA PILARES EM CHAPA RESINADA 10mm 51,11 M2 19,94 1.019,13    14,38 734,96       34,32         1.754,10    438,52          25,00% 2.192,62      
 6. 1. 1. 2. AÇO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 191,63 KG 2,14 410,09       5,20 996,48       7,34           1.406,56    351,64          25,00% 1.758,21      
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 64,81 KG 2,14 138,69       6,09 394,69       8,23           533,39       133,35          25,00% 666,73         
 6. 1. 1. 3. CONCRETO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 3,27 M3 131,23 429,12       226,25 739,84       357,48       1.168,96    292,24          25,00% 1.461,20      
 7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 64.477,34             
 7. 1. ALVENARIAS -             -             -             -             -                25,00% -               
 7. 1. 4. BLOCOS DE CONCRETO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19CM J.15MM ARG CI-AR 1:5 96,88 M2 11,50 1.114,12    36,44 3.530,31    47,94         4.644,43    1.161,11       25,00% 5.805,53      
 7. 2. DIVISÓRIAS -             -             -             -             -                25,00% -               
 7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PLACA DE VIDRO TEMPERADO e=12mm 221,21 M2 9,06 2.004,16    155,44 34.384,88  164,50       36.389,05  9.097,26       25,00% 45.486,31    
.2  BAGUETE SIMPLES 259,00 M 8,15 2.110,85    11,00 2.849,00    19,15         4.959,85    1.239,96       25,00% 6.199,81      
.3  SILICONE PARA FIXAÇÃO 30,00 UN 3,50 105,00       15,25 457,50       18,75         562,50       140,63          25,00% 703,13         
.4  PILAR METÁLICO QUADRADO - TUBO METALON 7x7cm 392,66 KG 9,60 3.769,54    3,20 1.256,51    12,80         5.026,05    1.256,51       25,00% 6.282,56      

 8. ESQUADRIAS 3.913,76               
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -             -             -             -             -                25,00% -               
 8. 3. 1. PORTÕES DE CORRER -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  TUBO METALON 5x6,5cm 16,00 M -             37,30 596,80       37,30         596,80       149,20          25,00% 746,00         

.2  BARRA CHATA 4x35cm 3,44 KG -             3,05 10,49         3,05           10,49         2,62              25,00% 13,12           

.3  CHAPA LISA VINCADA 3mm 3,00 M2 -             3,40 10,20         3,40           10,20         2,55              25,00% 12,75           

.4  KIT AUTOMATIZADO PARA PORTÃO DE CORRER - ENGREN. + MOTOR 3/4 1,00 UN 100,00 100,00       1.820,00 1.820,00    1.920,00    1.920,00    480,00          25,00% 2.400,00      

.5  CREMALHEIRA 5,00 M -             12,20 61,00         12,20         61,00         15,25            25,00% 76,25           

.6  PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4'' 7,00 UN -             0,15 1,05           0,15           1,05           0,26              25,00% 1,31             

.7  BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO 1,00 UN 6,80 6,80           7,60 7,60           14,40         14,40         3,60              25,00% 18,00           

.8  MONTAGEM DO PORTÃO 11,27 M2 45,88 517,07       -             45,88         517,07       129,27          25,00% 646,33         
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.494,78             
10. 2. ILUMINAÇÃO EXTERNA -             -             -             -             -                25,00% -               
10. 2. 1. LUMINÁRIAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LUMINÁRIA DECORATIVA P/ JARDIM 6,00 UN 35,66 213,96       148,50 891,00       184,16       1.104,96    276,24          25,00% 1.381,20      
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10. 2. 2. REATORES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 2,00 UN 26,76 53,52         21,99 43,98         48,75         97,50         24,38            25,00% 121,88         
10. 2. 3. LÂMPADAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LÂMPADA COMPACTA DE 135W/220V 12,00 PÇ 2,31 27,72         106,13 1.273,56    108,44       1.301,28    325,32          25,00% 1.626,60      
10. 2. 4. POSTES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  POSTE DE AÇO GALV. DE ENGASTAR C/ 3M, INCL. BASE 6,00 PÇ 48,80 292,80       132,56 795,36       181,36       1.088,16    272,04          25,00% 1.360,20      
10. 2. 5. CONDUTORES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    4MM2 60,00 M 1,44 86,40         2,10 126,00       3,54           212,40       53,10            25,00% 265,50         
.2  CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV   2X2,5MM2 430,00 M 1,32 567,60       6,87 2.954,10    8,19           3.521,70    880,43          25,00% 4.402,13      
10. 2. 6. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 27,00 M 6,24 168,48       2,55 68,85         8,79           237,33       59,33            25,00% 296,66         
.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38mm) 144,00 M 9,82 1.414,08    4,29 617,76       14,11         2.031,84    507,96          25,00% 2.539,80      
.3  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" 1,00 UN 5,35 5,35           1,38 1,38           6,73           6,73           1,68              25,00% 8,41             
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 2,00 UN 3,22 6,44           0,64 1,28           3,86           7,72           1,93              25,00% 9,65             
10. 2. 7. DISJUNTORES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 3,00 UN 5,35 16,05         6,70 20,10         12,05         36,15         9,04              25,00% 45,19           
.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 1,00 UN 5,35 5,35           6,70 6,70           12,05         12,05         3,01              25,00% 15,06           
10. 2. 8. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CENTRO DISTRIBUICAO PVC SOBREPOR C/  6 DISJUNTORES 1,00 UN 26,76 26,76         26,82 26,82         53,58         53,58         13,40            25,00% 66,98           
.2  CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 9,00 UN 143,42 1.290,78    65,96 593,64       209,38       1.884,42    471,11          25,00% 2.355,53      
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 4.953,22               
12. 6. ESGOTO PLUVIAL -             -             -             -             -                25,00% -               
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  FORN.E ASSENT.TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 MF  500MM 15,00 M 12,77 191,55       95,01 1.425,15    107,78       1.616,70    404,18          25,00% 2.020,88      
12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CAIXA COLETORA DE ALVENARIA 60x60x60cm COM GRELHA 6,00 UN 43,39 260,34       45,62 273,72       89,01         534,06       133,52          25,00% 667,58         

12. 6. 8. CANALETAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LASTRO MANUAL COM BRITA 7,24 M3 14,88 107,73       63,25 457,93       78,13         565,66       141,42          25,00% 707,08         
.2  CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 151,60 M 1,83 277,43       6,39 968,72       8,22           1.246,15    311,54          25,00% 1.557,69      
13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 3.802,47               
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA -             -             -             -             -                25,00% -               
13. 1. 2. VIGAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 185,94 M2 10,42 1.937,49    5,94 1.104,48    16,36         3.041,98    760,49          25,00% 3.802,47      
15. REVESTIMENTOS 5.418,01               
15. 1. DE ARGAMASSA -             -             -             -             -                25,00% -               
15. 1. 1. CHAPISCO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 193,76 M2 3,96 767,29       1,68 325,52       5,64           1.092,81    273,20          25,00% 1.366,01      
15. 1. 2. MASSA ÚNICA -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 193,76 M2 14,35 2.780,46    2,38 461,15       16,73         3.241,60    810,40          25,00% 4.052,01      
17. PINTURA 4.618,54               
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 193,76 M2 4,63 897,11       1,15 222,82       5,78           1.119,93    279,98          25,00% 1.399,92      
17. 3. BASE ACRÍLICA -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 193,76 M2 8,23 1.594,64    3,37 652,97       11,60         2.247,62    561,90          25,00% 2.809,52      
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 11,27 M2 9,26 104,36       4,72 53,19         13,98         157,55       39,39            25,00% 196,94         
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17.10. ESMALTE SOBRE METAL -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 11,27 M2 9,26 104,36       5,80 65,37         15,06         169,73       42,43            25,00% 212,16         
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 643,79                  
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 317,92 M2 1,62 515,03       -             1,62           515,03       128,76          25,00% 643,79         
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO 7.384,50               
19. 5. MUROS E CERCAS -             -             -             -             -                25,00% -               
19. 5. 3. CERCAS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CERCA ELÉT. C/ HASTE DE METAL, ISOLAD. E CABO DE METAL 5mm 1,00 CJ 2.900,00 2.900,00    2.880,00 2.880,00    5.780,00    5.780,00    1.445,00       25,00% 7.225,00      
19. 8. PROGRAMAÇÃO VISUAL -             -             -             -             -                25,00% -               
19. 8. 3. LETREIROS -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  PINTURA DE ARTE SOBRE REBOCO- CONF. ESP. 11,00 M2 8,23 90,53         3,37 37,07         11,60         127,60       31,90            25,00% 159,50         
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO -             -             -             -             -               11.583,00             
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -                25,00% -               
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  CONTRAMESTRE 3,00 MS 3.088,80 9.266,40    -             3.088,80    9.266,40    2.316,60       25,00% 11.583,00    
24. PISO 3.042,95               
24.22. SOLEIRAS -             -             -             -             -                25,00% -               
24.22. 1. BASALTO -             -             -             -             -                25,00% -               
.1  SOLEIRA DE BASALTO 25cm e=2,5cm 38,61 M2 11,00 424,71       52,05 2.009,65    63,05         2.434,36    608,59          25,00% 3.042,95      

187.890,18           

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

 email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br

TOTAL DO ORÇAMENTO

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0001-46

Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7242 / 3026-7241 / 3026-7240  
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