
Custo Custo Custo Custo

Unitário Parcial Unitário Parcial
 1. PROJETOS

.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS LEGAIS 1,00 UN 0,00 0,00 810,81 810,81 810,81 − − 1.013,51 1.013,51

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.1  CONTRAMESTRE 8,00 MS 2.940,96 23.527,68 0,00 0,00 23.527,68 − − 29.409,60 30.423,11

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 8,00 UN 0,00 0,00 40,44 323,52 323,52 − − 404,40 30.827,51

 2. 3. LIMPEZA DO TERRENO

.1  LIMPEZA DO TERRENO 1.404,00 M2 2,57 3.608,28 0,00 0,00 3.608,28 − − 4.506,84 35.334,35

 2. 7. TAPUMES

 2. 7. 3. TELA DE POLIPROPILENO

.1  TELA DE POLIPROPILENO 180,00 M 8,52 1.533,60 1,44 259,20 1.792,80 − − 2.241,00 37.575,35

 2. 8. PLACA DE IDENTIF. DE EXERC. PROFIS. EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 M2 18,58 18,58 360,74 360,74 379,32 − − 474,16 38.049,51

 2.11. TRANSPORTES

.1  TRANSPORTES 10,00 UN 132,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 − − 1.650,00 39.699,51

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.404,00 M2 12,79 17.957,16 0,00 0,00 17.957,16 − − 22.449,96 62.149,47

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATÉ 2,50M 498,00 M3 1,78 886,44 7,65 3.809,70 4.696,14 − − 5.871,42 68.020,89

 3. 2. ATERROS

 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO

.1  ATERRO MECANICO COM SAIBRO 249,00 M3 1,34 333,66 43,16 10.746,84 11.080,50 − − 13.851,87 81.872,76

.2  LASTRO MECANICO COM AREIA 249,00 M3 1,15 286,35 56,03 13.951,47 14.237,82 − − 17.798,52 99.671,28

.3  LASTRO MECANICO COM BRITA 62,00 M3 1,15 71,30 66,38 4.115,56 4.186,86 − − 5.234,04 104.905,32

 6. SUPERESTRUTURA
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 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 1. PILARES

 6. 1. 1. 1. FÔRMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 41,50 M2 33,67 1.397,31 34,95 1.450,43 2.847,74 − − 3.559,88 108.465,20

 6. 1. 1. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 83,60 KG 2,23 186,43 6,46 540,06 726,49 − − 908,73 109.373,93

 6. 1. 1. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 2,10 M3 142,37 298,98 218,85 459,59 758,57 − − 948,20 110.322,13

 6. 1. 5. VERGA/ TAIPÁS

 6. 1. 5. 1. FÔRMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 43,20 M2 33,67 1.454,54 29,22 1.262,30 2.716,84 − − 3.396,39 113.718,52

 6. 1. 5. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 102,00 KG 2,23 227,46 6,46 658,92 886,38 − − 1.108,74 114.827,26

 6. 1. 5. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 2,20 M3 142,37 313,21 218,85 481,47 794,68 − − 993,34 115.820,60

 7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 783,00 M2 17,16 13.436,28 22,70 17.774,10 31.210,38 − − 39.016,89 154.837,49

 7. 1. 2. DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 81,00 M2 13,30 1.077,30 26,80 2.170,80 3.248,10 − − 4.060,53 158.898,02

 8. ESQUADRIAS 

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. 3. TIPO BASCULANTE

.1  CAIXILHO BASCULANTE ALUMÍNIO ANODIZADO - COLOCADO 74,00 M² 96,12 7.112,88 490,00 36.260,00 43.372,88 − − 54.216,10 213.114,12

 8. 2. 2. PORTAS

 8. 2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO 10,22 M2 30,29 309,56 621,14 6.348,05 6.657,61 − − 8.322,04 221.436,16
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 8. 3. 5. CAIXILHO TIPO VENEZIANA

.1  VENEZIANA INDUSTRIAL PVC - COLOCADA 174,00 M² 0,00 0,00 156,00 27.144,00 27.144,00 − − 33.930,00 255.366,16

 9. COBERTURA

 9. 3. CALHAS

 9. 3. 1. DE BEIRAL

.1  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA CORTE 57 COLOCADA 105,00 M 24,12 2.532,60 77,00 8.085,00 10.617,60 − − 13.272,00 268.638,16

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  PROJETOR ILR - 200 EST. 30,00 PÇ 10,97 329,10 367,57 11.027,10 11.356,20 − − 14.615,40 283.253,56

.2  LÂMPADA VAPOR METALICO 400W - E40 30,00 PÇ 9,36 280,80 75,93 2.277,90 2.558,70 − − 3.293,10 286.546,66

.3  REATOR P/LÂMPADA VAPOR METALICO 400W 30,00 PÇ 31,58 947,40 116,91 3.507,30 4.454,70 − − 5.733,00 292.279,66

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES 2,00 UN 8,83 17,66 11,49 22,98 40,64 − − 52,30 292.331,96

.2  CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 8,00 UN 8,83 70,64 14,79 118,32 188,96 − − 243,12 292.575,08

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 910,00 M 0,89 809,90 1,31 1.192,10 2.002,00 − − 2.584,40 295.159,48

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL CL. 0,6/1kV 6.0mm2 ( 8AWG) 950,00 M 1,78 1.691,00 3,05 2.897,50 4.588,50 − − 5.909,00 301.068,48

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 18,00 M 2,66 47,88 3,04 54,72 102,60 − − 131,94 301.200,42

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 6,00 M 6,17 37,02 2,55 15,30 52,32 − − 67,32 301.267,74

.3  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1,00 UN 3,19 3,19 0,64 0,64 3,83 − − 4,93 301.272,67

.4  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) 235,00 M 14,11 3.315,85 36,95 8.683,25 11.999,10 − − 15.441,85 316.714,52

.5  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm) 1,00 UN 14,11 14,11 22,66 22,66 36,77 − − 47,32 316.761,84

.6  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 6,00 UN 0,14 0,84 0,21 1,26 2,10 − − 2,70 316.764,54

.7  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 6,00 UN 0,29 1,74 0,32 1,92 3,66 − − 4,68 316.769,22

.8  ABRA€ADEIRA "d" TIPO CHAVETA 20mm 10,00 UN 3,55 35,50 0,36 3,60 39,10 − − 50,30 316.819,52

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA E CAIXAS DE PASSAGEM
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.1  CENTRO DISTRIBUICAO PVC P/ 6 DISJUNTORES 1,00 UN 26,50 26,50 26,82 26,82 53,32 − − 68,63 316.888,15

.2  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 17,66 17,66 28,89 28,89 46,55 − − 59,91 316.948,06

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 16A 3,00 UN 5,28 15,84 6,70 20,10 35,94 − − 46,26 316.994,32

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 20A 3,00 UN 5,28 15,84 6,70 20,10 35,94 − − 46,26 317.040,58

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 1,00 UN 14,11 14,11 44,00 44,00 58,11 − − 74,79 317.115,37

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 9,00 UN 185,52 1.669,68 185,25 1.667,25 3.336,93 − − 4.294,62 321.409,99

10. 1. 8. PERFILADO E ACESSÓRIOS

.1  PERFILADO PERFURADO 38x38mm, BARRA C/ 6M 23,00 PÇ 14,36 330,28 68,88 1.584,24 1.914,52 − − 2.463,99 323.873,98

.2  JUNÇÃO TIPO "T" 2,00 PÇ 2,71 5,42 3,51 7,02 12,44 − − 16,02 323.890,00

.3  MÃO FRANCESA 56,00 PÇ 3,49 195,44 5,54 310,24 505,68 − − 650,72 324.540,72

.4  GANCHO P/ PERFILADO 12,00 PÇ 2,71 32,52 2,87 34,44 66,96 − − 86,16 324.626,88

.5  EMENDA INTERNA 15,00 PÇ 2,71 40,65 2,69 40,35 81,00 − − 104,25 324.731,13

.6  PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" 100,00 PÇ 0,10 10,00 0,23 23,00 33,00 − − 43,00 324.774,13

.7  PORCA SEXTAVADA 3/8" 100,00 PÇ 0,10 10,00 0,17 17,00 27,00 − − 35,00 324.809,13

.8  ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" 100,00 PÇ 0,10 10,00 0,05 5,00 15,00 − − 19,00 324.828,13

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO DE QUEDA, CHAPA GAL. 10X10 CM 178,00 M 18,10 3.221,80 45,00 8.010,00 11.231,80 − − 14.040,64 338.868,77

.2  FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 150MM 111,00 M 4,44 492,84 19,76 2.193,36 2.686,20 − − 3.357,75 342.226,52

12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA

.1  CAIXA DE AREIA, EM ALVENARIA , 40 X 40 COM GRELHA METÁLICA 10,00 UN 80,86 808,60 175,28 1.752,80 2.561,40 − − 3.201,80 345.428,32

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTIC O

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

13. 1. 2. VIGAS

.1  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 83,00 M2 8,52 707,16 6,08 504,64 1.211,80 − − 1.514,75 346.943,07
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14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 6,00 UN 6,38 38,28 87,00 522,00 560,28 − − 700,38 347.643,45

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W 8,00 CJ 15,89 127,12 416,00 3.328,00 3.455,12 − − 4.318,88 351.962,33

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA 3,00 CJ 7,15 21,45 135,00 405,00 426,45 − − 533,07 352.495,40

.2  SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (CÓDIGO 12) 1,00 UN 7,15 7,15 6,90 6,90 14,05 − − 17,57 352.512,97

.3  SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (CÓDIGO 13) 4,00 UN 7,15 28,60 6,90 27,60 56,20 − − 70,28 352.583,25

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR" 6,00 UN 7,15 42,90 6,90 41,40 84,30 − − 105,42 352.688,67

14. 3. 4. PLACAS DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1  SINALIZAÇÃO "TIPO DE EXTINTORES" 6,00 UN 7,15 42,90 6,90 41,40 84,30 − − 105,42 352.794,09

14. 9. BARRA ANTIPÂNICO

.1  BARRA ANTIPÂNICO - DUPLA CEGA COM CHAVE 3,00 UN 0,00 0,00 986,76 2.960,28 2.960,28 − − 3.700,35 356.494,44

15. REVESTIMENTOS

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. DE CHAPISCO

.1  CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL) 2.224,00 M2 4,15 9.229,60 2,00 4.448,00 13.677,60 − − 17.102,56 373.597,00

15. 1. 1. 2. DE MASSA ÚNICA

.1  EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 2.025,00 M2 14,83 30.030,75 2,56 5.184,00 35.214,75 − − 44.023,50 417.620,50

15. 4. DE PISOS

15. 4. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 444,00 M2 10,82 4.804,08 7,70 3.418,80 8.222,88 − − 10.283,04 427.903,54

.2  CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM 444,00 M2 9,29 4.124,76 5,76 2.557,44 6.682,20 − − 8.351,64 436.255,18

.3  LONA PLÁSTICA PRETA 400,00 M² 8,52 3.408,00 1,35 540,00 3.948,00 − − 4.936,00 441.191,18

.4  TELA ELETROSOLDADA TIPO TELCON OU SIMILAR, MALHA 15X15 D. 3.4800,00 M² 10,06 8.048,00 17,75 14.200,00 22.248,00 − − 27.816,00 469.007,18
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.5  LASTRO MANUAL COM BRITA 6,00 M3 17,04 102,24 63,25 379,50 481,74 − − 602,16 469.609,34

.6  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 80,00 M3 142,37 11.389,60 224,85 17.988,00 29.377,60 − − 36.721,60 506.330,94

15. 4. 3. PISO CIMENTADO

.1  LASTRO MANUAL COM BRITA 12,00 M3 17,04 204,48 63,25 759,00 963,48 − − 1.204,32 507.535,26

.2  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 23,10 M3 142,37 3.288,75 218,85 5.055,44 8.344,19 − − 10.430,12 517.965,38

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 247,00 KG 2,23 550,81 6,09 1.504,23 2.055,04 − − 2.568,80 520.534,18

.4  FORMA P/CALÇADA 23,10 M2 16,73 386,46 4,41 101,87 488,33 − − 610,30 521.144,48

15. 4. 5. DE MADEIRA

.1  LONA PLÁSTICA 100 MICRAS 800,00 M² 8,52 6.816,00 1,35 1.080,00 7.896,00 − − 9.872,00 531.016,48

.2  BARROTE MADEIRA NOBRE 02,5X04CM COMPRIMENTO VARIADOS 2.400,00 M 8,52 20.448,00 7,00 16.800,00 37.248,00 − − 46.560,00 577.576,48

.3  AMORTECEDORES EM BORRACHA EPDM 01CM 5.600,00 UN 1,68 9.408,00 2,00 11.200,00 20.608,00 − − 25.760,00 603.336,48

.4  CHAPA COMPENSADO OSB 10MM ESPESSURA 320,00 M² 8,52 2.726,40 30,68 9.817,60 12.544,00 − − 15.680,00 619.016,48

.5  ASSOALHO GRAPEIRA 18X70 800,00 M² 24,00 19.200,00 79,65 63.720,00 82.920,00 − − 103.648,00 722.664,48

.6  LIXAÇÃO MECÂNICA C/ LIXAS GROSSA, MÉDIA E FINA 800,00 M² 8,52 6.816,00 18,00 14.400,00 21.216,00 − − 26.520,00 749.184,48

.7  SELADOR FUNDO P/ MADEIRA - UREIA E FORMAL 800,00 M² 8,52 6.816,00 14,10 11.280,00 18.096,00 − − 22.624,00 771.808,48

.8  VERNIZ PU - POLIURETANO PARA MADEIRA C/ 58% DE SOLIDO 800,00 M² 8,52 6.816,00 17,64 14.112,00 20.928,00 − − 26.160,00 797.968,48

.9  TINTA PU - POLIURETANO BI COMPONENTE PARA DEMARCAÇÕES 800,00 M² 8,52 6.816,00 14,19 11.352,00 18.168,00 − − 22.712,00 820.680,48

15. 4. 8. BASALTO

.1  PISO BASALTO SEMI-POLIDO 40X40-ARG.CI-AR 1:4-1.6CM 444,00 M2 14,83 6.584,52 100,15 44.466,60 51.051,12 − − 63.816,12 884.496,60

15. 4.12. SOLEIRAS - BASALTO

.1  SOLEIRA BASALTO 10CM-ARG.CI-AR 1:4-1.6CM 6,00 M 18,55 111,30 63,87 383,22 494,52 − − 618,18 885.114,78

15. 4.13. RODAPÉS BASALTO

.1  RODAPE BASALTO 10CM-CI-AR 1:4-1CM 145,00 M 18,55 2.689,75 22,23 3.223,35 5.913,10 − − 7.392,10 892.506,88

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

16. 1. 1. 4 MM

.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 83,00 M2 36,00 2.988,00 45,00 3.735,00 6.723,00 − − 8.403,75 900.910,63

17. PINTURA

01+022 CNPJ: 10.729.992/0008-12
Av. Ildefonso Simões Lopes, 2971 - Pelotas/ RS - Tel.: (53) 3277.6700 - Ramal 47

e-amil: cob@cavg.ifsul.edu.br
C:\Users\Ifsul\Desktop\Ginásio -CAVG\Orçamento_Ginásio_Global



Custo Custo Custo Custo

Unitário Parcial Unitário Parcial

Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra

Obra: 01 -  GINÁSIO - 2ª FASE Endereço: AV.  ILDEFONSO SIMÕES LOPES, Nº 2791

Cidade: PELOTAS/ RS

Data: 14/09/2011Planilha Orçamento - GLOBAL

ASSESSORIA ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL - CAVG 
SETOR DE OBRAS/ CAVG

Valor %
TotalSub-Total

Material

Custo

BDI

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

17. 1. SELADOR/ PREPARAÇÃO

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 2.200,00 M2 4,73 10.406,00 1,15 2.530,00 12.936,00 − − 16.170,00 917.080,63

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.200,00 M2 8,45 18.590,00 3,37 7.414,00 26.004,00 − − 32.494,00 949.574,63

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL NA OBRA 1.250,00 M2 3,62 4.525,00 1,70 2.125,00 6.650,00 − − 8.325,00 957.899,63

957.899,63

Pelotas, setembro de 2011.

Viviane Mülech Ritter
Coordenadora do Setor de Obras/ CAVG

CREA/RS 140299

TOTAL GERAL
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