
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Sapucaia do Sul/RS BDI = 25,00%

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.786,25                 
 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 100,00 M2 1,80 180,00        1,40 140,00        3,20            320,00        80,00          25,00% 400,00        
 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -              -              -              -              -              -              
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA/RETIRADA DE ENTULHOS 100,00 M2 11,09 1.109,00     0,00 -              11,09          1.109,00     277,25        25,00% 1.386,25     
 3. MOVIMENTO DE TERRA -              -              -              -              -              -              5.974,64                 

 3. 1. ESCAVAÇÕES -              -              -              -              -              -              
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 19,64 M3 28,82 566,02        0,00 -              28,82          566,02        141,51        25,00% 707,53        
 3. 2. ATERROS -              -              -              
.1  ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA 6,20 M3 11,09 68,76          70,15 434,93        81,24          503,69        125,92        25,00% 629,61        
.2  ATERRO MANUAL COM AREIA 59,36 M3 9,60 569,86        52,90 3.140,14     62,50          3.710,00     927,50        25,00% 4.637,50     
 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES -              -              -              -              -              -              25.587,18               
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 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES -              -              -              -              -              -              25.587,18               
 4. 3. VIGA DE BALDRAME -              -              -              -              -              -              
.1  VIGA BALDRAME ARMADO FCK 20MPA- 3,74 M3 657,02 2.457,25     1.018,58 3.809,49     1.675,60     6.266,74     1.566,69     25,00% 7.833,43     
 4. 4. BLOCOS -              -              
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 0,30 M3 130,66 39,20          229,85 68,96          360,51        108,15        27,04          25,00% 135,19        
 4. 5. JUNTA DE DILATAÇÃO -              -              -              -              -              -              
.1  JUNTA DE DILATACAO POLIESTIRENO CRISTAL - 7MM 155,47 M 28,37 4.410,68     36,01 5.598,47     64,38          10.009,16   2.502,29     25,00% 12.511,45   
 4. 8. CORTINA DE CONTENÇÃO -              -              -              -              -              -              
.1  CONCRETO ARMADO  FCK15MPA C/FORMAS 2,37 M3 516,07 1.223,09     1.083,62 2.568,18     1.599,69     3.791,27     947,82        25,00% 4.739,08     
 4. 9. FUNDAÇÃO RASA -              -              -              -              -              -              
.1  FUNDACAO RASA PEDRA-22CMARESTA-P/FIADA-ARGCI-ARL:6 12,84 M 7,15 91,81          15,78 202,62        22,93          294,42        73,61          25,00% 368,03        
 7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/PROTEÇÕES -              -              -              -              -              -              
 9. COBERTURA -              -              -              -              -              -              25.476,13               

 9. 1. ESTRUTURA -              -              -              -              -              -              
 9. 1. 2. METÁLICA -              -              -              -              -              -              
.1  ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M 100,00 M2 0,00 -              151,80 15.180,00   151,80        15.180,00   3.795,00     25,00% 18.975,00   
 9. 2. TELHAMENTO -              -              -              -              -              -              
 9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS -              -              
.1  COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 100,00 M2 8,86 886,00        24,13 2.413,00     32,99          3.299,00     824,75        25,00% 4.123,75     
 9. 3. CALHAS -              -              -              -              -              -              
 9. 3. 3. DE RINCÃO -              -              -              -              -              -              
.1  CALHA RINCÃO CHAPA GALVANIZADA Nº 26 11,30 M 27,12 306,46        87,00 983,10        114,12        1.289,56     322,39        25,00% 1.611,95     
 9. 4. RUFOS -              -              -              -              -              -              
 9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA -              -              -              -              -              -              
.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 11,30 M 3,58 40,45          50,61 571,89        54,19          612,35        153,09        25,00% 765,43        
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICA -              -              -              -              -              -              3.638,46                 

10. 1. INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO -              -              -              -              -              -              
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -              -              -              -              -              -              
.1  LUMINARIA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA 9,00 UN 17,81 160,29        35,13 316,17        52,94          476,46        119,12        25,00% 595,58        
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10. 1. 2.  INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -              -              -              -              -              -              
.1  INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00 UN 8,93 17,86          13,69 27,38          22,62          45,24          11,31          25,00% 56,55          
10. 1. 3. CONDUTORES -              -              -              -              -              -              
.1  FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG) 230,00 M 0,89 204,70        0,69 158,70        1,58            363,40        90,85          25,00% 454,25        
.2  FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG) 160,00 M 0,89 142,40        0,96 153,60        1,85            296,00        74,00          25,00% 370,00        
.3  CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV   2X2,5MM2 25,00 M 1,32 33,00          6,87 171,75        8,19            204,75        51,19          25,00% 255,94        
10. 1. 4. ELETRODUTOS / ACESSÓRIOS -              -              -              -              -              -              
.1  ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) 78,00 M 3,19 248,82        5,02 391,56        8,21            640,38        160,10        25,00% 800,48        
.2  CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) 3,00 UN 3,19 9,57            1,68 5,04            4,87            14,61          3,65            25,00% 18,26          
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 10,00 M 6,24 62,40          2,55 25,50          8,79            87,90          21,98          25,00% 109,88        
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1,00 UN 3,19 3,19            0,64 0,64            3,83            3,83            0,96            25,00% 4,79            
.5  ABRAÇADEIRA  TIPO D C/CHAVETA P/ELETR.  3/4" (19MM) 100,00 UN 3,55 355,00        0,37 37,00          3,92            392,00        98,00          25,00% 490,00        .5  ABRAÇADEIRA  TIPO D C/CHAVETA P/ELETR.  3/4" (19MM) 100,00 UN 3,55 355,00        0,37 37,00          3,92            392,00        98,00          25,00% 490,00        
10. 1. 5. QUADROS DE CAIXA -              -              -              -              -              -              
.1  CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA 15,00 UN 5,35 80,25          5,40 81,00          10,75          161,25        40,31          25,00% 201,56        
.2  CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 143,04 143,04        67,94 67,94          210,98        210,98        52,75          25,00% 263,73        
.3  ESPELHO PLASTICO 4 x 2" SIMPLES 1,00 UN 0,50 0,50            1,42 1,42            1,92            1,92            0,48            25,00% 2,40            
10. 1. 6. DISJUNTORES -              -              -              -              -              -              
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 1,00 UN 5,35 5,35            6,70 6,70            12,05          12,05          3,01            25,00% 15,06          
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -              -              -              -              -              -              1.386,25                 

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -              -              -              -              -              -              
.1  LIMPEZAFINAL DA OBRA 100,00 M2 11,09 1.109,00     0,00 -              11,09          1.109,00     277,25        25,00% 1.386,25     -                         
20. EQUIPAMENTOS -              -              -              -              -              -              13.725,00               

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO -              -              -              -              -              -              
.1  CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-38 MM FIXADO NOS TUBOS 60,00 M 0,00 -              183,00 10.980,00   183,00        10.980,00   2.745,00     25,00% 13.725,00   
24. PISOS -              10.860,60               
24. 2. CONTRAPISO -              -              -              -              -              -              
.1  CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 100,00 M2 00,00 -              41,24 4.124,00     41,24          4.124,00     1.031,00     25,00% 5.155,00     
24. 3. CIMENTADO -              -              -              -              -              -              
.1  CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:3 100,00 M2 27,19 2.719,00     16,68 1.668,00     43,87          4.387,00     1.096,75     25,00% 5.483,75     
24.12. PODOTÁTIL -              -              -              -              -              -              
.1  PISOPODOTÁTIL - AMARELO 4,00 M2 20,45 81,80          23,92 95,68          44,37          177,48        44,37          25,00% 221,85        

-              88.434,51               

Sapucaia do sul, junho de 2012

CREA/RS 127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

TOTAL DO ORÇAMENTO

Lucimeri Petry Homrich
Engenheira Civil
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