
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Sapucaia do Sul/RS BDI =

 1. PROJETOS 1.360,21               
 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ORGÃOS PÚBLICOS -             -             -             -             -               
.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 1,00 UN 0,00 -             1.088,17 1.088,17    1.088,17    1.088,17    1.360,21      
 2. SERVIÇOS PRELIMINARES 25.325,16             
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -             -             -             -             -                25,00% -               
 2. 1. 1. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -             -             -             -             -               
.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 20,00 UN 0,00 -             37,65 753,00       37,65         753,00       941,25         
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO -             -             -             -             -               
.1  DECAPAGEM SUPERFICIAL COM REMOCAO ATE 500 M 700,00 M2 0,18 126,00       2,30 1.610,00    2,48           1.736,00    2.170,00      
 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -             -             -             -             -               
 2. 5. 1. BARRACÕES - VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS/ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO/DEPÓSITO E GUARITA -             -             -             -             -               
.1  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 20,00 M2 136,69 2.733,80    180,34 3.606,80    317,03       6.340,60    7.925,75      
 2. 6. TAPUMES -             -             -             -             -               
 2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO -             -             -             -             -               
.1  TELA DE POLIETILENO 150,00 M 5,00 750,00       3,50 525,00       8,50           1.275,00    1.593,75      
 2. 7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS -             -             -             -             -               
.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 16,89 50,67         362,78 1.088,34    379,67       1.139,01    1.423,76      
 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -             -             -             -             -               
 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO -             -             -             -             -               
.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 35,00 M2 7,57 264,95       0,00 -             7,57           264,95       331,19         
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 644,92 M2 1,70 1.096,36    1,40 902,89       3,10           1.999,25    2.499,07      
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -             -             -             -             -               
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 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA/RETIRADA DE ENTULHOS 644,92 M2 10,47 6.752,31    0,00 -             10,47         6.752,31    8.440,39      
 3. MOVIMENTO DE TERRA 14.297,54             
 3. 1. ESCAVAÇÕES -             -             -             -             -               
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 116,57 M3 27,22 3.173,04    0,00 -             27,22         3.173,04    3.966,29      
 3. 2. ATERROS -             -             -             -             -               
.1  ATERRO MECANICO COM AREIA 145,00 M3 0,97 140,65       56,03 8.124,35    57,00         8.265,00    10.331,25    
 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES 34.928,02             
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME -             -             -             -             -               
 4. 3. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 127,76 M2 21,94 2.803,05    33,52 4.282,52    55,46         7.085,57    8.856,96      
 4. 3. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 445,00 KG 2,06 916,70       6,46 2.874,70    8,52           3.791,40    4.739,25      
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 565,00 KG 2,06 1.163,90    5,20 2.938,00    7,26           4.101,90    5.127,38      
.3  ARMADURA CA-50 FINA 3/16-4,76MM 338,00 KG 2,06 696,28       5,97 2.017,86    8,03           2.714,14    3.392,68      
 4. 3. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 14,76 M3 123,40 1.821,38    226,25 3.339,45    349,65       5.160,83    6.451,04      
 4. 4. BLOCOS -             -             -             -             -               
 4. 4. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 22,00 KG 2,06 45,32         6,09 133,98       8,15           179,30       224,13         
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 315,00 KG 2,06 648,90       5,20 1.638,00    7,26           2.286,90    2.858,63      
 4. 4. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA-PREPARO LANCAMENTO,CURA 7,50 M3 123,40 925,50       226,25 1.696,88    349,65       2.622,38    3.277,97      
 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS 26.097,50             
 5. 1. ESTACAS -             -             -             -             -               
 5. 1. 2. ESTACAS PRÉ-MOLDADAS -             -             -             -             -               
.1  ESTACA PRÉ-MOLDADA 23X23 400,00 M 9,21 3.684,00    39,90 15.960,00  49,11         19.644,00  24.555,00    
 5. 3. CORTE DE CABEÇA DE ESTACA -             -             -             -             -               
.1  CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 40,00 UN 30,85 1.234,00    0,00 -             30,85         1.234,00    1.542,50      
 6. SUPERESTRUTURA 155.796,73           
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO -             -             -             -             -               
 6. 1. 1. PILARES -             -             -             -             -               
 6. 1. 1. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 78,52 M2 31,76 2.493,80    35,07 2.753,70    66,83         5.247,49    6.559,36      
 6. 1. 1. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 623,00 KG 2,06 1.283,38    6,46 4.024,58    8,52           5.307,96    6.634,95      
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 85,00 KG 2,06 175,10       5,20 442,00       7,26           617,10       771,38         
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 264,00 KG 2,06 543,84       6,09 1.607,76    8,15           2.151,60    2.689,50      
 6. 1. 1. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 10,66 M3 123,40 1.315,44    226,25 2.411,83    349,65       3.727,27    4.659,09      
 6. 1. 2. VIGAS -             -             -             -             -               
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 6. 1. 2. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 194,78 M2 31,76 6.186,21    29,34 5.714,85    61,10         11.901,06  14.876,32    
 6. 1. 2. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 592,00 KG 2,06 1.219,52    6,46 3.824,32    8,52           5.043,84    6.304,80      
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 643,00 KG 2,06 1.324,58    5,20 3.343,60    7,26           4.668,18    5.835,23      
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 367,00 KG 2,06 756,02       6,09 2.235,03    8,15           2.991,05    3.738,81      
 6. 1. 2. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 19,68 M3 123,40 2.428,51    226,25 4.452,60    349,65       6.881,11    8.601,39      
 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS -             -             -             -             -               
 6. 1. 3. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 573,85 M2 16,89 9.692,33    24,23 13.904,39  41,12         23.596,71  29.495,89    
 6. 1. 3. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.637,16 KG 2,06 5.432,55    6,46 17.036,05  8,52           22.468,60  28.085,75    
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 86,88 KG 2,06 178,97       6,09 529,10       8,15           708,07       885,09         
 6. 1. 3. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 59,27 M3 123,40 7.313,92    226,25 13.409,84  349,65       20.723,76  25.904,69    
 6. 1. 4. CINTA DE AMARRAÇÃO -             -             -             -             -               
 6. 1. 4. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 84,29 M2 31,76 2.677,05    29,34 2.473,07    61,10         5.150,12    6.437,65      
 6. 1. 4. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 143,00 KG 2,06 294,58       6,46 923,78       8,52           1.218,36    1.522,95      
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 67,00 KG 2,06 138,02       6,09 408,03       8,15           546,05       682,56         
 6. 1. 4. 3. CONCRETO -             -             -             -             -                6. 1. 4. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 3,04 M3 123,40 375,14       226,25 687,80       349,65       1.062,94    1.328,67      
 6. 1. 5. VERGAS / CONTRAVERGAS / TAIPÁS -             -             -             -             -               
 6. 1. 5. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 6,93 M2 31,76 220,10       29,34 203,33       61,10         423,42       529,28         
 6. 1. 5. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 12,00 KG 2,06 24,72         6,09 73,08         8,15           97,80         122,25         
 6. 1. 5. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 0,30 M3 123,40 37,02         226,25 67,88         349,65       104,90       131,12         
 7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS 55.368,63             
 7. 1. ALVENARIAS -             -             -             -             -               
 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS -             -             -             -             -               
.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 694,00 M2 21,42 14.865,48  33,78 23.443,32  55,20         38.308,80  47.886,00    
 7. 2. DIVISÓRIOS -             -             -             -             -               
 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35mm (DIVILUX) -             -             -             -             -               
.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 51,60 M2 0,00 -             66,40 3.426,24    66,40         3.426,24    4.282,80      
.2  PORTA P/DIVISORIA PERFIL ACO C/FERRAGEM -COLOCADA 6,00 CJ 0,00 -             254,00 1.524,00    254,00       1.524,00    1.905,00      
.3  PORTA P/DIVISORIA 2 FOLHAS, PERFIL ACO C/FERRAGEM -COLOCADA 2,00 UN 0,00 -             517,93 1.035,86    517,93       1.035,86    1.294,83      
 8. ESQUADRIAS 61.222,40             
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -             -             -             -             -               
 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS -             -             -             -             -               
.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/VISOR S/FERR.0,90X2,10 1,00 CJ 82,01 82,01         293,43 293,43       375,44       375,44       469,30         
.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 82,01 164,02       274,75 549,50       356,76       713,52       891,90         
.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 PNE 2,00 UN 82,01 164,02       274,75 549,50       356,76       713,52       891,90         
 8. 1. 4. FECHAMNETO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕES) -             -             -             -             -               
.1  CAIXA DE MADEIRA COMP C/LAMINADO MELAMÍNICO 7,20 M2 20,46 147,31       54,27 390,74       74,73         538,06       672,57         
 8. 2. ESQUADRIASDE ALUMÍNIO -             -             -             -             -               
 8. 2. 1. JANELAS -             -             -             -             -               
.1  CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 60,43 M2 25,90 1.565,14    440,00 26.589,20  465,90       28.154,34  35.192,92    
.2  CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO 14,40 M2 24,00 345,60       220,00 3.168,00    244,00       3.513,60    4.392,00      
.3  CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO 11,00 M2 27,00 297,00       298,00 3.278,00    325,00       3.575,00    4.468,75      
 8. 2. 2. PORTAS -             -             -             -             -               
.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO C/FERRAGEM 9,72 M2 28,20 274,10       621,17 6.037,77    649,37       6.311,88    7.889,85      
.2  PORTA ALUMINIO, PERFIL SÉRIE 25, VENEZ CEGA C/FERR.80X2,10 1,00 CJ 14,06 14,06         740,00 740,00       754,06       754,06       942,58         
.3  PORTA ALUMINIO, PERFIL SÉRIE 25, VENEZ CEGA C/FERR.1,30X1,90 1,00 CJ 14,06 14,06         1.090,00 1.090,00    1.104,06    1.104,06    1.380,08      
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -             -             -             -             -               
 8. 3. 2. ALÇAPÕES -             -             -             -             -               
.1  ALCAPAO METALICO 1,28 M2 18,45 23,62         280,16 358,60       298,61       382,22       477,78         
 8. 3. 4. ESCADA DE MARINHEIRO -             -             -             -             -               
.1  ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 4,60 M 16,77 77,14         450,30 2.071,38    467,07       2.148,52    2.685,65      
 8. 5. FERRAGEM -             -             -             -             -               
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 8. 5. 1. CONJUNTO FECHADURA E DOBRADIÇAS -             -             -             -             -               
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 2,00 CJ 76,01 152,02       75,17 150,34       151,18       302,36       377,95         
.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 3,00 CJ 67,55 202,65       62,90 188,70       130,45       391,35       489,19         
 9. COBERTURA 56.316,13             
 9. 1. ESTRUTURA -             -             -             -             -               
 9. 1. 1. DE MADEIRA -             -             -             -             -               
.1  ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM. 596,23 M2 8,46 5.044,11    15,45 9.211,75    23,91         14.255,86  17.819,82    
 9. 2. TELHAMENTO -             -             -             -             -               
 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) -             -             -             -             -               
.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 596,23 M2 4,56 2.718,81    23,04 13.737,14  27,60         16.455,95  20.569,94    
 9. 3. CALHAS -             -             -             -             -               
 9. 3. 5. CALHA -             -             -             -             -               
.1  CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 61,80 M 25,61 1.582,70    87,00 5.376,60    112,61       6.959,30    8.699,12      
 9. 4. RUFOS -             -             -             -             -               
 9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO -             -             -             -             -               
.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 62,20 M 1,49 92,68         25,31 1.574,28    26,80         1.666,96    2.083,70      
.2  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 42,96 M 1,49 64,01         40,50 1.739,88    41,99         1.803,89    2.254,86      
 9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPA -             -             -             -             -               
.1  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA DA PLATIBA 135,00 M 3,38 456,30       25,59 3.454,65    28,97         3.910,95    4.888,69      
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 117.506,13           
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -             -             -             -             -               
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -             -             -             -             -               
.1  PLAFON BL 260, MARCA BELLALUCE  C/ DUAS LAMP.COMPACTA DE 23W 1,00 UN 10,02 10,02         21,00 21,00         31,02         31,02         38,78           .1  PLAFON BL 260, MARCA BELLALUCE  C/ DUAS LAMP.COMPACTA DE 23W 1,00 UN 10,02 10,02         21,00 21,00         31,02         31,02         38,78           
.2  ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA COMPACTA 23W 2,00 UN 8,36 16,72         14,70 29,40         23,06         46,12         57,65           
.3  LUMINÁRIA ESPELHADA P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS812 - COMPLETA 116,00 UN 15,86 1.839,76    147,35 17.092,60  163,21       18.932,36  23.665,45    
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 7,00 UN 6,69 46,83         8,40 58,80         15,09         105,63       132,04         
.2  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 4,00 UN 7,50 30,00         11,04 44,16         18,54         74,16         92,70           
.3  TOMADA DUPLA 2P+T - 10A - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 77,00 PÇ 5,27 405,79       11,84 911,68       17,11         1.317,47    1.646,84      
.4  KIT CAIXA C/ INTERRUTOR + TOMADA (P/ TELHADO) 1,00 PÇ 8,54 8,54           21,56 21,56         30,10         30,10         37,63           
.5  ESPELHO CEGO QUADRADO 4X4" 8,00 PÇ 1,31 10,48         6,13 49,04         7,44           59,52         74,40           
10. 1. 3. CONDUTORES -             -             -             -             -               
.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 1.100,00 M 0,84 924,00       0,80 880,00       1,64           1.804,00    2.255,00      
.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 2.400,00 M 0,84 2.016,00    1,31 3.144,00    2,15           5.160,00    6.450,00      
.3  CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 15,00 M 2,52 37,80         4,40 66,00         6,92           103,80       129,75         
.4  CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) 250,00 M 5,85 1.462,50    14,68 3.670,00    20,53         5.132,50    6.415,63      
.5  CABO ISOLADO 70MM2 - 1000V (3/0AWG) 750,00 M 9,20 6.900,00    29,87 22.402,50  39,07         29.302,50  36.628,13    
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 438,00 M 5,03 2.203,14    1,82 797,16       6,85           3.000,30    3.750,38      
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 46,00 UN 2,52 115,92       0,40 18,40         2,92           134,32       167,90         
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 108,00 M 5,85 631,80       2,55 275,40       8,40           907,20       1.134,00      
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 6,00 UN 3,01 18,06         0,64 3,84           3,65           21,90         27,38           
.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 30,00 M 12,54 376,20       5,90 177,00       18,44         553,20       691,50         
.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 2,00 UN 6,69 13,38         2,15 4,30           8,84           17,68         22,10           
.7  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 235,00 M 13,37 3.141,95    36,95 8.683,25    50,32         11.825,20  14.781,50    
.8  ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" 15,00 M 1,93 28,95         5,15 77,25         7,08           106,20       132,75         
.9  CURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" 3 PÇ 1,92 5,76           12,75 38,25         14,67         44,01         -
.10  ADAPTADOR P/ ELET. CONDULETE TOP 3/4" 24,00 PÇ 0,90 21,60         0,64 15,36         1,54           36,96         46,20           
.11  ABRAÇADEIRA DE PVC ELET. COND. TOP 3/4" 12,00 PÇ 2,06 24,72         3,73 44,76         5,79           69,48         86,85           
.12  FITA DE ADVERTÊNCIA, ROLO COM 300M 1,00 PÇ 12,31 12,31         95,00 95,00         107,31       107,31       134,14         
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA -             -             -             -             -               
.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 PÇ 17,39 17,39         312,64 312,64       330,03       330,03       412,54         
.2  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 3,00 UN 16,71 50,13         28,89 86,67         45,60         136,80       171,00         
10. 1. 6. DISJUNTORES -             -             -             -             -               
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 8,00 UN 5,03 40,24         6,70 53,60         11,73         93,84         117,30         
.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 6,00 UN 5,03 30,18         6,70 40,20         11,73         70,38         87,98           
.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 8,00 UN 13,37 106,96       44,00 352,00       57,37         458,96       573,70         
.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB 2,00 UN 13,37 26,74         196,00 392,00       209,37       418,74       523,43         
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               
.1  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 168,88 168,88       174,09 174,09       342,97       342,97       428,71         
.2  CAIXA PVC 1º LINHA - OCTAVADA FM 4X4" 117,00 UN 5,03 588,51       4,59 537,03       9,62           1.125,54    1.406,93      
.3  CAIXA CONDULETE TOP 6 ENTRADAS 3/4" 20,00 PÇ 2,45 49,00         7,34 146,80       9,79           195,80       244,75         
10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA -             -             -             -             -               
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10. 3. 1. CAPTORES -             -             -             -             -               
.1  CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO 16,00 PÇ 2,83 45,28         26,90 430,40       29,73         475,68       594,60         
10. 3. 3. ISOLADORES -             -             -             -             -               
.1  ISOLADOR SIMPLES 74,00 PÇ 4,54 335,96       3,22 238,28       7,76           574,24       717,80         
.2  ISOLADOR REFORÇADO 16,00 PÇ 4,54 72,64         3,73 59,68         8,27           132,32       165,40         
10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS -             -             -             -             -               
.1  CABO COBRE NU - 35mm2 190,00 M 5,85 1.111,50    14,06 2.671,40    19,91         3.782,90    4.728,63      
.2  CABO COBRE NU - 16MM2 80,00 M 3,33 266,40       6,59 527,20       9,92           793,60       992,00         
.3  CABO COBRE NU - 50MM2 125,00 M 7,50 937,50       18,58 2.322,50    26,08         3.260,00    4.075,00      
10. 3. 5. CONEXÕES -             -             -             -             -               
.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 35,00 UN 5,03 176,05       3,96 138,60       8,99           314,65       393,31         
.2  CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 50MM2 8,00 UN 5,03 40,24         3,90 31,20         8,93           71,44         89,30           
10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO -             -             -             -             -               
.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 8,00 UN 16,71 133,68       28,89 231,12       45,60         364,80       456,00         
.2  CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 8,00 UN 135,10 1.080,80    65,96 527,68       201,06       1.608,48    2.010,60      
10. 3. 8. ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 24,00 M 5,85 140,40       2,55 61,20         8,40           201,60       252,00         
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 8,00 UN 3,01 24,08         0,64 5,12           3,65           29,20         36,50           
.3  SUPORTE P/ TUBO DE PROTEÇÃO 1" 32,00 UN 5,73 183,36       5,02 160,64       10,75         344,00       430,00         
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA 7.032,31               
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS -             -             -             -             -               
11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  CONECTOR RJ-11 2,00 PÇ 1,55 3,10           3,49 6,98           5,04           10,08         12,60           .1  CONECTOR RJ-11 2,00 PÇ 1,55 3,10           3,49 6,98           5,04           10,08         12,60           
.2  ESPELHO 4X2", C/ FURO P/ CONECTOR RJ-11 E RJ-45 2,00 PÇ 1,68 3,36           4,82 9,64           6,50           13,00         16,25           
11. 1. 2. CABOS -             -             -             -             -               
.1  FIO FI 60/2R 6,00 M 3,33 19,98         0,17 1,02           3,50           21,00         26,25           
.2  CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 135,00 M 5,85 789,75       5,60 756,00       11,45         1.545,75    1.932,19      
11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 20,00 M 5,85 117,00       2,55 51,00         8,40           168,00       210,00         
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 3,00 UN 3,01 9,03           0,64 1,92           3,65           10,95         13,69           
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 120,00 M 12,54 1.504,80    5,90 708,00       18,44         2.212,80    2.766,00      
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 2,00 UN 6,69 13,38         2,15 4,30           8,84           17,68         22,10           
11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               
.1  CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 7,00 UN 135,10 945,70       97,27 680,89       232,37       1.626,59    2.033,24      
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 57.824,92             
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO -             -             -             -             -               
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -               
.1  ADAPTADOR PARA CX DÁGUA C/REGITRO Ø 32mmX1" 4,00 UN 5,00 20,00         33,93 135,72       38,93         155,72       194,65         
.2  BUCHA RED. PVC SOLDÁVEL CURTA 25x20mm 5,00 UN 1,14 5,70           0,49 2,45           1,63           8,15           10,19           
.3  BUCHA RED. SOLDÁVEL CURTA PVC  32x25mm 11,00 UN 1,14 12,54         0,56 6,16           1,70           18,70         23,38           
.4  BUCHA RED. SOLDÁVEL CURTA PVC  32x20mm 4,00 UN 1,14 4,56           0,58 2,32           1,72           6,88           8,60             
.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 3,00 UN 3,40 10,20         1,05 3,15           4,45           13,35         16,69           
.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 8,00 UN 3,40 27,20         1,22 9,76           4,62           36,96         46,20           
.7  JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" 8,00 UN 1,14 9,12           3,40 27,20         4,54           36,32         45,40           
.8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 37,00 UN 4,28 158,36       2,13 78,81         6,41           237,17       296,46         
.9  JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" 6,00 UN 1,14 6,84           3,40 20,40         4,54           27,24         34,05           
.10  LUVA SOLDÁVEL PVC 32mm 4,00 UN 1,14 4,56           0,87 3,48           2,01           8,04           10,05           
.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 3,00 UN 3,40 10,20         1,71 5,13           5,11           15,33         19,16           
.12  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00 UN 3,40 20,40         1,93 11,58         5,33           31,98         39,98           
.13  TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 9,00 UN 4,28 38,52         3,05 27,45         7,33           65,97         82,46           
.14  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 7,00 M 2,56 17,92         2,36 16,52         4,92           34,44         43,05           
.15  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 11,00 M 2,56 28,16         3,04 33,44         5,60           61,60         77,00           
.16  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 100,00 M 3,40 340,00       6,28 628,00       9,68           968,00       1.210,00      
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO -             -             -             -             -               
.1  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") 4,00 UN 12,83 51,32         74,00 296,00       86,83         347,32       434,15         
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS -             -             -             -             -               
.1  ENGATE FLEXIVEL CRONADO 40CM, Ø1/2" 8,00 UN 5,81 46,48         40,20 321,60       46,01         368,08       460,10         
.2  ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" 40CM 6,00 UN 3,18 19,08         25,75 154,50       28,93         173,58       216,98         
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 2.000L 3,00 UN 81,21 243,63       596,92 1.790,76    678,13       2.034,39    2.542,99      
Inclusive adaptadores com flanges nas entradas e saídas -             -             -             -             -               
12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS -             -             -             -             -               
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA -             -             -             -             -               
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.1  BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO 6,00 UN 74,55 447,30       264,12 1.584,72    338,67       2.032,02    2.540,03      
Inclusive acessórios de instalação -             -             -             -             -               
12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PNE -             -             -             -             -               
.1  CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR 2,00 UN 74,19 148,38       260,00 520,00       334,19       668,38       835,48         
Completa com acab amento cromado -             -             -             -             -               
.2  BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM ASSENTO PARA PNE 2,00 UN 74,90 149,80       431,25 862,50       506,15       1.012,30    1.265,38      
12. 2. 5. LAVATÓRIO PARA PNE -             -             -             -             -               
.1  LAVATORIO DE CANTO PARA PNE 2,00 UN 50,69 101,38       106,72 213,44       157,41       314,82       393,53         
Inclusive válvula e acessórios de fixação -             -             -             -             -               
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR -             -             -             -             -               
.1  CUBA REDONDA EM LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 6,00 UN 29,19 175,14       46,25 277,50       75,44         452,64       565,80         
.2  VÁLVULA EM METAL PARA LAVATÓRIO 6,00 UN 0,00 -             27,80 166,80       27,80         166,80       208,50         
12. 2.10. MICTORIOS -             -             -             -             -               
.1  MICTÓRIO EM LOUÇA COM METAIS 2,00 UN 41,04 82,08         235,90 471,80       276,94       553,88       692,35         
12. 3. METAIS -             -             -             -             -               
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO -             -             -             -             -               
.1  TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 6,00 UN 13,02 78,12         195,90 1.175,40    208,92       1.253,52    1.566,90      
.2  TORNEIRA P/ LAVATÓRIO,CROMADA,AUTOMÁTICA E C/ ALAVANCA (PNE) 2,00 UN 13,02 26,04         423,00 846,00       436,02       872,04       1.090,05      
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO -             -             -             -             -               
.1  TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 2,00 UN 8,55 17,10         30,02 60,04         38,57         77,14         96,43           
12. 3. 4. TORNEIRA BÓIA -             -             -             -             -               
.1  TORNEIRA BÓIA EM LATÃO E FLUTUADOR EM POLIPROPILENO 3/4" 2,00 UN 14,49 28,98         107,10 214,20       121,59       243,18       303,98         
12. 3. 6. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS -             -             -             -             -               12. 3. 6. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 2,00 UN 21,12 42,24         210,04 420,08       231,16       462,32       577,90         
12. 4. ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO -             -             -             -             -               
.1  DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 4,00 UN 12,46 49,84         36,15 144,60       48,61         194,44       243,05         
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO -             -             -             -             -               
.1  DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 8,00 UN 12,45 99,60         50,90 407,20       63,35         506,80       633,50         
12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO -             -             -             -             -               
.1  SABONETEIRA LÍQUIDA EM POLIPROPILENO 4,00 UN 12,45 49,80         37,75 151,00       50,20         200,80       251,00         
12. 4. 8. ESPELHOS -             -             -             -             -               
.1  ESPELHO CRISTAL 6MM  C/MOLDURA DE ALUMINIO 6,54 M2 20,27 132,57       118,84 777,21       139,11       909,78       1.137,22      
12. 4. 9. TAMPOS DE GRANITO -             -             -             -             -               
.1  TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 2,30 M2 22,18 51,01         538,96 1.239,61    561,14       1.290,62    1.613,28      
12. 4.10. DIVISÓRIA  PARA MICTÓRIO -             -             -             -             -               
.1  DIVISÓRIA EM MDF (com revestimento melamínico) - COMPLETA 0,56 M2 0,00 -             64,27 35,99         64,27         35,99         44,99           
12. 4.11. BARRAS DE APOIO PNE -             -             -             -             -               
.1  BARRA APOIO 0,80 CROMADA P/ BACIA SANITÁRIA PNE 4,00 UN 13,40 53,60         80,00 320,00       93,40         373,60       467,00         
.2  BARRA APOIO 1,00M CROMADA P/ LAVATÓRIO DE CANTO PNE 2,00 UN 13,40 26,80         90,00 180,00       103,40       206,80       258,50         
.3  PUXADOR HORIZONTAL 0,40m CROMADO 2,00 UN 13,40 26,80         100,00 200,00       113,40       226,80       283,50         
.4  REVESTIMENTO EMBORRACHADO (esp.= 4mm) PARA PORTA WC DE PNE 2,00 UN 13,40 26,80         65,52 131,04       78,92         157,84       197,30         
12. 4.12. BOMBAS DE RECALQUE -             -             -             -             -               
.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H 1,00 CJ 22,24 22,24         1.683,58 1.683,58    1.705,82    1.705,82    2.132,28      
12. 4.14. ELETRONÍVEL -             -             -             -             -               
.1  CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA 1,00 UN 10,25 10,25         34,20 34,20         44,45         44,45         55,56           
12. 5. ESGOTO CLOACAL -             -             -             -             -               
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -               
.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 3,00 UN 6,85 20,55         48,23 144,69       55,08         165,24       206,55         
.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 8,00 UN 5,15 41,20         4,06 32,48         9,21           73,68         92,10           
.3  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 80,00 M 8,55 684,00       9,86 788,80       18,41         1.472,80    1.841,00      
.4  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 30,00 M 5,15 154,50       6,25 187,50       11,40         342,00       427,50         
.5  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 10,00 M 5,98 59,80         3,45 34,50         9,43           94,30         117,88         
.6  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 30,00 M 6,85 205,50       8,05 241,50       14,90         447,00       558,75         
.7  JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO  75mm 7,00 UN 3,71 25,97         4,44 31,08         8,15           57,05         71,31           
.8  JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm 8,00 UN 3,71 29,68         5,26 42,08         8,97           71,76         89,70           
.9  JUNÇÃO 45 SIMPLES PVC ESGOTO 100 X 100MM 7,00 UN 3,71 25,97         16,00 112,00       19,71         137,97       172,46         
.10  JUNÇÃO 45 SIMPLES PVC ESGOTO 75 X 100MM 2,00 UN 3,71 7,42           15,61 31,22         19,32         38,64         48,30           
.11  LUVA PVC ESGOTO  50mm 3,00 UN 3,71 11,13         1,90 5,70           5,61           16,83         21,04           
.12  LUVA PVC ESGOTO 100mm 10,00 UN 3,71 37,10         4,09 40,90         7,80           78,00         97,50           
.13  JUNÇÃO 45 SIMPLES PVC ESGOTO 75 X 75MM 2,00 UN 3,71 7,42           9,10 18,20         12,81         25,62         32,03           
.14  JUNÇÃO 45 SIMPLES PVC ESGOTO 40 X 40MM 2,00 UN 3,71 7,42           2,85 5,70           6,56           13,12         16,40           
.15  JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO  SÉRIE REFORÇADA 40mm 2,00 UN 3,71 7,42           2,03 4,06           5,74           11,48         14,35           
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.16  TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM 4,00 UN 5,00 20,00         19,09 76,36         24,09         96,36         120,45         

.17  ANEL DE VEDAÇÃO SANITÁRIO 8,00 UN 3,00 24,00         1,22 9,76           4,22           33,76         42,20           

.18  TE PVC JE BBB 75MM 3,00 UN 6,85 20,55         24,83 74,49         31,68         95,04         118,80         

.19  REDUCAO PVC JE PB 100X50 1,00 UN 5,98 5,98           18,50 18,50         24,48         24,48         30,60           
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -             -             -             -             -               
.1  CAIXA INSPECAO 70X70X70CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 151,99 607,96       132,78 531,12       284,77       1.139,08    1.423,85      
12. 5. 3. CAIXA SIFONADA -             -             -             -             -               
.1  CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN 0,00 -             27,68 83,04         27,68         83,04         103,80         
12. 5. 6. SIFÕES METÁLICOS -             -             -             -             -               
.1  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO 6,00 un 13,51 81,06         119,00 714,00       132,51       795,06       993,83         
.2  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA MICTÓRIO 2,00 UN 13,51 27,02         142,00 284,00       155,51       311,02       388,78         
12. 5. 7. FOSSA SÉPTICA -             -             -             -             -               
.1  FOSSA SÉPTICA 3,50X2,00M 1,00 UN 1.500,00 1.500,00    3.500,00 3.500,00    5.000,00    5.000,00    6.250,00      
12. 5. 8. FILTRO ANAERÓBICO -             -             -             -             -               
.1  FILTRO ANAERÓBICO 4,50X3,00M 1,00 UN 2.500,00 2.500,00    6.500,00 6.500,00    9.000,00    9.000,00    11.250,00    
12. 6. ESGOTO PLUVIAL -             -             -             -             -               
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES DE PVC -             -             -             -             -               
.1  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO-ICLUINDO TQ 148,00 M 11,95 1.768,60    23,85 3.529,80    35,80         5.298,40    6.623,00      
.2  LUVA PVC ESGOTO 100mm 9,00 UN 3,71 33,39         4,09 36,81         7,80           70,20         87,75           
.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 60,00 M 2,56 153,60       3,04 182,40       5,60           336,00       420,00         
.4  CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 8,00 UN 11,95 95,60         36,44 291,52       48,39         387,12       483,90         
.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 16,00 UN 3,40 54,40         1,22 19,52         4,62           73,92         92,40           
12. 6. 2. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               12. 6. 2. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               
.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 8,00 UN 135,10 1.080,80    97,27 778,16       232,37       1.858,96    2.323,70      
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICAS 8.441,81               
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA -             -             -             -             -               
13. 1. 2. VIGAS -             -             -             -             -               
.1  IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX) 183,75 M2 5,55 1.019,81    28,35 5.209,31    33,90         6.229,13    7.786,41      
13. 2. MANTA ASFÁLTICA -             -             -             -             -               
13. 2. 1. MARQUISES -             -             -             -             -               
.1  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 11,05 M2 10,84 119,78       36,61 404,54       47,45         524,32       655,40         
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 4.104,26               
14. 1.  EXTINTORES -             -             -             -             -               
.1  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 2,00 UN 6,28 12,56         88,90 177,80       95,18         190,36       237,95         
.2  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG 1,00 UN 6,28 6,28           399,16 399,16       405,44       405,44       506,80         
14. 2.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -             -             -             -             -               
.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W 4,00 CJ 15,05 60,20         416,00 1.664,00    431,05       1.724,20    2.155,25      
.2  SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 6,00 UN 24,19 145,14       76,46 458,76       100,65       603,90       754,88         
14. 3. SINALIZAÇÕES -             -             -             -             -               
14. 3. 1. PLACA DE SAÍDA -             -             -             -             -               
.1  PLACAS ACRILICAS C/INDICAÇÃO DE SAÍDA 16X24CM 2,00 UN 1,68 3,36           20,50 41,00         22,18         44,36         55,45           
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR" -             -             -             -             -               
.1  PLACAS ACRILICAS C/INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 20X20CM 11,00 UN 1,68 18,48         20,50 225,50       22,18         243,98       304,98         
14. 3. 4.  PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR" -             -             -             -             -               
.1  PLACA ACRILICA C/INDICAÇ EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 24X33CM 2,00 UN 1,68 3,36           20,50 41,00         22,18         44,36         55,45           
.2  PLACA PARA EXTINTOR CO2 ACRÍLICA 24x33cm 1,00 UN 2,69 2,69           24,12 24,12         26,81         26,81         33,51           
15. REVESTIMENTOS 41.546,19             
15. 1. DE ARGAMASSA -             -             -             -             -               
15. 1. 1. CHAPISCO -             -             -             -             -               
.1  CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO 1.480,10 M2 3,72 5.505,97    1,37 2.027,74    5,09           7.533,71    9.417,14      
15. 1. 2. MASSA ÚNICA -             -             -             -             -               
.1  MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 1.372,00 M2 13,51 18.535,72  3,19 4.376,68    16,70         22.912,40  28.640,50    
15. 2. CERÂMICOS -             -             -             -             -               
15. 2. 1. AZULEJOS -             -             -             -             -               
.1  REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. 108,00 M2 6,05 653,40       18,01 1.945,08    24,06         2.598,48    3.248,10      
15. 4. CANTONEIRA -             -             -             -             -               
15. 4. 1. DE ALUMINIO -             -             -             -             -               
.1  CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO 12,00 M 9,43 113,16       6,60 79,20         16,03         192,36       240,45         
16. VIDROS 7.391,16               
16. 1. VIDRO LISO -             -             -             -             -               
16. 1. 1. 4MM -             -             -             -             -               
.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 59,36 M2 40,80 2.421,89    54,00 3.205,44    94,80         5.627,33    7.034,16      
16. 2. VIDRO FANTASIA -             -             -             -             -               
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MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra:  Construção Bloco Biblioteca Endereço: Avenida Copacabana, nº 100
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Junho de 2012

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

16. 2. 4. MINI BOREAL -             -             -             -             -               
.1  VIDRO FANTASIA 4MM COLOCADO COM MASSA 3,36 M2 43,00 144,48       42,00 141,12       85,00         285,60       357,00         
17. PINTURA 44.264,43             
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO -             -             -             -             -               
.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 2.076,36 M2 4,37 9.073,69    1,15 2.387,81    5,52           11.461,51  14.326,88    
17. 3. BASE ACRILICA -             -             -             -             -               
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.076,36 M2 7,75 16.091,79  3,60 7.474,90    11,35         23.566,69  29.458,36    
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA -             -             -             -             -               
.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 17,22 M2 10,43 179,60       6,69 115,20       17,12         294,81       368,51         
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -             -             -             -             -               
.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 3,20 M2 8,73 27,94         4,70 15,04         13,43         42,98         53,72           
17.10. ESMALTE SOBRE METAL -             -             -             -             -               
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 3,20 M2 8,73 27,94         5,51 17,63         14,24         45,57         56,96           
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.208,13             
18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO -             -             -             -             -               
.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 562,54 M2 10,43 5.867,29    0,10 56,25         10,53         5.923,55    7.404,43      
.2  SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 562,54 M2 10,43 5.867,29    5,73 3.223,35    16,16         9.090,65    11.363,31    
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LIMPEZAFINAL DA OBRA 644,92 M2 10,47 6.752,31    0,00 -             10,47         6.752,31    8.440,39      
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 9.764,08               
19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS -             -             -             -             -               
19. 1. 1. PLACAS DE CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  PASSEIO EM CONCRETO-8CM, SOBRE LASTRO DE BRITA-5CM 117,59 M2 19,03 2.237,74    25,27 2.971,50    44,30         5.209,24    6.511,55      .1  PASSEIO EM CONCRETO-8CM, SOBRE LASTRO DE BRITA-5CM 117,59 M2 19,03 2.237,74    25,27 2.971,50    44,30         5.209,24    6.511,55      
19. 1. 4. MEIO-FIO -             -             -             -             -               
.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 121,59 M 5,71 694,28       15,69 1.907,75    21,40         2.602,03    3.252,53      
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO 18.630,23             
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,00 MS 2.484,03 14.904,18  0,00 -             2.484,03    14.904,18  18.630,23    
24. PISO 72.987,95             
24. 2. CONTRAPISO -             -             -             -             -               
.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 599,00 M2 9,54 5.714,46    7,90 4.732,10    17,44         10.446,56  13.058,21    
24. 5. CERÂMICO -             -             -             -             -               
.1  PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 33,72 M2 7,39 249,19       15,45 520,97       22,84         770,16       962,71         
24. 6. DE MADEIRA -             -             -             -             -               
.1  TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 562,54 M2 20,38 11.464,57  52,39 29.471,47  72,77         40.936,04  51.170,04    
24.21. PEITORIS DE BASALTO -             -             -             -             -               
.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 61,70 M 12,13 748,42       42,77 2.638,91    54,90         3.387,33    4.234,16      
24.22. SOLEIRAS DE BASALTO -             -             -             -             -               
.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 4,80 M 16,89 81,07         63,89 306,67       80,78         387,74       484,68         
24.23. RODAPÉS DE MADEIRA -             -             -             -             -               
.1  RODAPE MADEIRA 7CM 130,43 M 8,02 1.046,05    10,86 1.416,47    18,88         2.462,52    3.078,15      

-             847.413,91           

Lucimeri Petry Homrich
Eng. Civil - CREA 127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

TOTAL DO ORÇAMENTO

Sapucaia do Sul, junho de 2012
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