
Item/Descrição Qtd. Un C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial C.Direto Valor % Sub-Total Total

 1. PROJETO

 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS

.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS 1,00 UN 88,20 88,20 843,76 843,76 931,96 - - 1.164,95 1.164,95

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.1  CONTRAMESTRE 5,00 MS 2.940,96 14.704,80 0,00 0,00 14.704,80 - - 18.381,00 19.545,95

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 20,00 UN 0,00 0,00 40,44 808,80 808,80 - - 1.011,00 20.556,95
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.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 20,00 UN 0,00 0,00 40,44 808,80 808,80 - - 1.011,00 20.556,95

 2. 3. LIMPEZA DO TERRENO

.1  CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA 702,16 M2 0,60 421,30 0,54 379,17 800,47 - - 1.004,09 21.561,04

 2. 8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISS IONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,80 M2 17,40 13,92 360,74 288,59 302,51 - - 378,14 21.939,18

 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 702,16 M2 1,75 1.228,78 1,32 926,85 2.155,63 - - 2.696,29 24.635,47

 2.11. TRANSPORTE

.1  TRANSPORTE DE MATERIAL 20,00 UN 0,00 0,00 44,00 880,00 880,00 - - 1.100,00 25.735,47

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 702,16 M2 3,70 2.597,99 0,00 0,00 2.597,99 - - 3.251,00 28.986,47

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 20,23 M3 28,73 581,21 0,00 0,00 581,21 - - 726,46 29.712,93

 3. 2. ATERROS

.1  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 87,49 M3 9,58 838,15 42,32 3.702,58 4.540,73 - - 5.676,35 35.389,28

.2  ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA 87,49 M3 11,06 967,64 52,80 4.619,47 5.587,11 - - 6.984,33 42.373,61

 4. INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES

 4. 5. JUNTAS DE DILATAÇÃO

.1  JUNTA DE DILATACAO-1x1cm-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 50,40 M 6,36 320,54 2,42 121,97 442,51 - - 553,39 42.927,00

 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS

 5. 1. ESTACAS

 5. 1. 1. ESTACAS ESCAVADAS

.1  ESTACA ESCAVADA-350MM(ROTATIVA) 258,00 M 1,03 265,74 67,45 17.402,10 17.667,84 - - 22.084,80 65.011,80

 5. 3. CORTE DE CABEÇA DE ESTACA

.1  CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 43,00 UN 32,14 1.382,02 0,00 0,00 1.382,02 - - 1.727,74 66.739,54

 6. SUPERESTRUTURA
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 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 1. PILARES

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3x 168,94 M2 32,45 5.482,10 34,95 5.904,45 11.386,55 - - 14.233,20 80.972,74

.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 223,00 KG 2,09 466,07 6,11 1.362,53 1.828,60 - - 2.285,75 83.258,49

.3  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm 596,00 KG 2,09 1.245,64 6,48 3.862,08 5.107,72 - - 6.383,16 89.641,65

.4  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 540,00 KG 2,09 1.128,60 5,22 2.818,80 3.947,40 - - 4.935,60 94.577,25

.5  CONCRETO fck20MPa PRE-MISTURADO 30,40 m3 0,00 0,00 241,00 7.326,40 7.326,40 - - 9.158,00 103.735,25

.6  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 30,40 M3 49,54 1.506,02 0,90 27,36 1.533,38 - - 1.917,02 105.652,27

 6. 1. 2. VIGAS 6. 1. 2. VIGAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 685,68 M2 32,45 22.250,32 29,22 20.035,57 42.285,89 - - 52.859,07 158.511,34

.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 767,00 KG 2,09 1.603,03 6,11 4.686,37 6.289,40 - - 7.861,75 166.373,09

.3  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.614,00 KG 2,09 3.373,26 6,48 10.458,72 13.831,98 - - 17.285,94 183.659,03

.4  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 1.811,00 KG 2,09 3.784,99 5,22 9.453,42 13.238,41 - - 16.552,54 200.211,57

.5  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV. 62,87 M3 0,00 0,00 241,00 15.151,67 15.151,67 - - 18.939,59 219.151,16

.6  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 62,87 M3 49,54 3.114,58 0,90 56,58 3.171,16 - - 3.964,58 223.115,74

 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 631,62 M2 17,40 10.990,19 24,07 15.203,09 26.193,28 - - 32.743,19 255.858,93

.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 123,00 KG 2,09 257,07 6,11 751,53 1.008,60 - - 1.260,75 257.119,68

.3  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.567,00 KG 2,09 5.365,03 6,48 16.634,16 21.999,19 - - 27.492,57 284.612,25

.4  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV. 63,00 M3 0,00 0,00 241,00 15.183,00 15.183,00 - - 18.978,75 303.591,00

.5  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 63,00 M3 49,54 3.121,02 0,90 56,70 3.177,72 - - 3.972,78 307.563,78

 6. 1. 5. VERGAS / TAIPÁS

.1  CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 142,70 M 15,02 2.143,35 31,99 4.564,97 6.708,32 - - 8.386,48 315.950,26

 7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25cm-J15mm-ci-ca-ar1:2:8 825,98 M2 25,42 20.996,41 47,11 38.911,92 59.908,33 - - 74.891,60 390.841,86

.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 7,35 M2 21,96 161,41 33,69 247,62 409,03 511,27 391.353,13

(nas divisórias dos sanitários até h=2,10m)

.3  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 12,20 M2 16,46 200,81 22,70 276,94 477,75 - - 597,32 391.950,45

(nas divisórias dos sanitários até h=2,10m)

 8. ESQUADRIAS

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X1,80 7,00 CJ 88,20 617,40 257,42 1.801,94 2.419,34 - - 3.024,21 394.974,66
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.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 4,00 CJ 79,63 318,52 309,72 1.238,88 1.557,40 - - 1.946,76 396.921,42

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 13,00 CJ 79,63 1.035,19 318,40 4.139,20 5.174,39 - - 6.468,02 403.389,44

 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕ ES)

.1  CAIXA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO 3,60 M2 9,53 34,31 45,25 162,90 197,21 - - 246,50 403.635,94

 8. 1. 6. BANDEIRAS

.1  BANDEIRAS 7,02 M2 72,86 511,48 273,22 1.918,00 2.429,48 - - 3.036,92 406.672,86

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. JANELAS

 8. 2. 1. 4. TIPO MAXIM-AR 8. 2. 1. 4. TIPO MAXIM-AR

.1  CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO 109,61 M2 26,16 2.867,40 291,14 31.911,86 34.779,26 - - 43.474,62 450.147,48

.2  CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO 1,80 M2 23,42 42,16 246,14 443,05 485,21 - - 606,52 450.754,00

 8. 2. 2. PORTAS

 8. 2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO (COMPLETA COM FERRAGEM) 6,00 M2 28,90 173,40 621,14 3.726,84 3.900,24 - - 4.875,36 455.629,36

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 9,00 CJ 78,31 704,79 59,00 531,00 1.235,79 - - 1.544,76 457.174,12

.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 15,00 CJ 69,60 1.044,00 59,00 885,00 1.929,00 2.411,25 459.585,37

 9. COBERTURA

 9. 1. ESTRUTURA

 9. 1. 1. DE MADEIRA

.1  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 723,20 M2 17,40 12.583,68 20,41 14.760,51 27.344,19 - - 34.178,43 493.763,80

 9. 2. TELHAMENTO

 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)

.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 684,44 M2 4,73 3.237,40 23,04 15.769,50 19.006,90 - - 23.756,91 517.520,71

.2  COM TELHA FIBROCIMENTO COM CLARABÓIA 6,00 UN 10,51 63,06 81,98 491,88 554,94 - - 693,72 518.214,43

 9. 3. CALHAS

 9. 3. 2. CALHA DE PLATIBANDA

.1  CALHA PLATIBANDA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 15,00 M 22,61 339,15 67,00 1.005,00 1.344,15 - - 1.680,15 519.894,58

 9. 3. 4. DE ALVENARIA / CONCRETO (item contemplado  no item 6.1 estruturas)

 9. 5. ALGEROSAS

.1  ALGEROSA CHAPA GALVANIZADA CORTE 85-FIXO PLATIBANDA 135,00 M 3,48 469,80 90,58 12.228,30 12.698,10 - - 15.873,30 535.767,88

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
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10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA SOBREPOR P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS-812 - COMPLETA 108,00 UN 11,86 1.280,88 189,64 20.481,12 21.762,00 - - 27.203,04 562.970,92

.2  LUMINÁRIA SOBREPOR P/ 02 LÂMP. FLUOR 16W, OS-812 - COMPLETA 10,00 UN 9,84 98,40 139,95 1.399,50 1.497,90 - - 1.872,40 564.843,32

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 6,00 UN 6,79 40,74 7,97 47,82 88,56 - - 110,70 564.954,02

.2  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 9,00 UN 7,63 68,67 10,81 97,29 165,96 - - 207,45 565.161,47

.3  INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 4,00 UN 8,50 34,00 13,48 53,92 87,92 - - 109,92 565.271,39

.4  TOMADA DUPLA 2P+T-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 120,00 PÇ 5,27 632,40 14,84 1.780,80 2.413,20 - - 3.016,80 568.288,19

10. 1. 3. CONDUTORES10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 580,00 M 0,84 487,20 0,80 464,00 951,20 - - 1.189,00 569.477,19

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 2.400,00 M 0,84 2.016,00 1,31 3.144,00 5.160,00 - - 6.456,00 575.933,19

.3  CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 13,00 M 2,54 33,02 4,41 57,33 90,35 - - 112,97 576.046,16

.4  CABO ISOLADO 50MM2 - 1000V (2/0AWG) 30,00 M 7,63 228,90 20,16 604,80 833,70 - - 1.042,20 577.088,36

.5  CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWG) 90,00 M 11,04 993,60 48,02 4.321,80 5.315,40 - - 6.644,70 583.733,06

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 552,00 M 5,09 2.809,68 1,82 1.004,64 3.814,32 - - 4.769,28 588.502,34

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 72,00 UN 2,54 182,88 0,40 28,80 211,68 - - 264,96 588.767,30

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 27,00 M 5,93 160,11 2,55 68,85 228,96 - - 286,20 589.053,50

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 6,00 UN 3,05 18,30 0,64 3,84 22,14 - - 27,66 589.081,16

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 27,00 M 12,72 343,44 5,90 159,30 502,74 - - 628,56 589.709,72

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 2,00 UN 6,79 13,58 2,15 4,30 17,88 - - 22,36 589.732,08

.7  ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM) 3,00 M 8,14 24,42 18,26 54,78 79,20 - - 99,03 589.831,11

.8  ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 2"(51MM) 3,00 UN 4,25 12,75 2,46 7,38 20,13 - - 25,17 589.856,28

.9  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 2" 1,00 UN 0,79 0,79 1,68 1,68 2,47 - - 3,09 589.859,37

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA 

.1  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/32 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 30,53 30,53 223,00 223,00 253,53 - - 316,91 590.176,28

.2  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 16,97 16,97 28,89 28,89 45,86 - - 57,32 590.233,60

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 10,00 UN 5,09 50,90 6,70 67,00 117,90 - - 147,40 590.381,00

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 15,00 UN 5,09 76,35 6,70 100,50 176,85 - - 221,10 590.602,10

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 170A 1,00 UN 13,56 13,56 187,00 187,00 200,56 - - 250,70 590.852,80

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 174,00 348,00 185,25 370,50 718,50 - - 898,12 591.750,92

11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV E ALARME

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
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11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  BLOCO BLI C/ CANALETA 4,00 PÇ 8,56 34,24 4,59 18,36 52,60 - - 65,76 591.816,68

.2  TOMADA RJ-11 1,00 PÇ 1,45 1,45 3,26 3,26 4,71 - - 5,89 591.822,57

.3  ESPELHO 4X2", C/ FURO P/ CONECTOR RJ-11 1,00 PÇ 1,57 1,57 6,50 6,50 8,07 - - 10,09 591.832,66

.4  ANÉL C/ ROSCA Nº01 6,00 PÇ 1,41 8,46 0,50 3,00 11,46 - - 14,34 591.847,00

.5  ABRAÇADEIRA TIPO UNHA C/ PARAFUSO 6,00 PÇ 0,74 4,44 0,15 0,90 5,34 - - 6,72 591.853,72

11. 1. 2. CABOS

.1  CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 170,00 M 5,93 1.008,10 5,60 952,00 1.960,10 - - 2.449,70 594.303,42

11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 42,00 M 12,72 534,24 5,16 216,72 750,96 - - 938,70 595.242,12

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 1,00 UN 6,79 6,79 6,05 6,05 12,84 - - 16,05 595.258,17

11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CENTRO DISTRIBUICAO CRT N.3(400X400X120MM)(SOBREPO 1,00 UN 23,76 23,76 285,00 285,00 308,76 - - 385,95 595.644,12

.2  CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 139,20 139,20 103,54 103,54 242,74 - - 303,43 595.947,55

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  TOMADA C/ DOIS RJ - 45 55,00 PÇ 1,54 84,70 7,56 415,80 500,50 - - 625,90 596.573,45

.3  CX. PVC DE SOBREPOR, 4x2", COR CINZA, SAIDA 1", COMPL. 55,00 PÇ 5,30 291,50 8,90 489,50 781,00 - - 976,80 597.550,25

.4  TAMPA P/ CX. PVC WETZEL, COM DOIS CONECTOR RJ 45 55,00 PÇ 15,60 858,00 19,33 1.063,15 1.921,15 - - 2.401,30 599.951,55

11. 2. 2. CABOS

.1  CABO UTP CATEGORIA 06 1.500,00 M 1,89 2.835,00 1,88 2.820,00 5.655,00 - - 7.065,00 607.016,55

.2  CABO OPTICO USO INT/EXT C/ 06 FIBRAS 170,00 M 2,80 476,00 27,20 4.624,00 5.100,00 - - 6.375,00 613.391,55

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 10,00 M 5,93 59,30 1,63 16,30 75,60 - - 94,50 613.486,05

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 2,00 UN 3,05 6,10 2,98 5,96 12,06 - - 15,08 613.501,13

.3  ELETRODUTO PVC, ENGATE RAPIDO, DIAM. 1", COR CINZA, WETZEL 100,00 M 1,82 182,00 3,20 320,00 502,00 - - 628,00 614.129,13

.4  CURVA 90º P/ ELET. PVC DIAM. 1", ENGATE RAPIDO, COR CINZA 10,00 PÇ 1,97 19,70 5,15 51,50 71,20 - - 89,00 614.218,13

.5  ABRAÇADEIRA PVC DE ENCAIXE RÁPIDO, DIAM. 1", COR CINZA 100,00 PÇ 2,58 258,00 3,45 345,00 603,00 - - 754,00 614.972,13

11. 2. 4. DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS

.1  RACK PADRÃO 19", 24U, EM AÇO 1,00 UN 15,27 15,27 400,00 400,00 415,27 - - 519,09 615.491,22

.2  BLOCOS TIPO LSA 10P, C/BASTIDORES 4,00 PÇ 7,50 30,00 28,50 114,00 144,00 - - 180,04 615.671,26

.3  PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 4,00 PÇ 55,00 220,00 695,00 2.780,00 3.000,00 - - 3.750,00 619.421,26

.4  GUIA DE CABOS 1U 8,00 PÇ 2,00 16,00 22,00 176,00 192,00 - - 240,00 619.661,26

.5  REGUA C/04 TOMADAS PADRÃO 19" 1,00 PÇ 5,00 5,00 96,00 96,00 101,00 - - 126,25 619.787,51

.6  FRENTE FALSA 1U 5,00 PÇ 2,00 10,00 18,00 90,00 100,00 - - 125,00 619.912,51
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.7  FRENTE FALSA 2U 3,00 PÇ 2,00 6,00 27,00 81,00 87,00 - - 108,75 620.021,26

.8  PORCA GAIOLA=PARAFUSOS M5 64,00 CJ 0,80 51,20 1,15 73,60 124,80 - - 156,16 620.177,42

.9  MINI DIO P/ 06 FIBRAS 1,00 PÇ 85,00 85,00 96,00 96,00 181,00 - - 226,25 620.403,67

.10  PIGTH TAIL + ACOPLADORES + PROTETORES 6,00 CJ 8,00 48,00 44,00 264,00 312,00 - - 390,00 620.793,67

.11  CORD~]AO OPTICO MM SC/SC (50/125) 2,5M 1,00 PÇ 15,00 15,00 165,00 165,00 180,00 - - 225,00 621.018,67

.12  CONVERSOR DE MÉDIA SC MM P/ FIBRA DE 50 1,00 PÇ 150,00 150,00 1.350,00 1.350,00 1.500,00 - - 1.875,00 622.893,67

.13  PATCH CORD 1,5M CAT. 6 78,00 PÇ 2,00 156,00 25,00 1.950,00 2.106,00 - - 2.632,50 625.526,17

.14  ADAPTER CABLE 70,00 PÇ 2,00 140,00 28,00 1.960,00 2.100,00 - - 2.625,00 628.151,17

.15  SWITCH 10/100/100MBPS 24 PORTAS PADRÃO 19" 4,00 PÇ 95,00 380,00 695,00 2.780,00 3.160,00 - - 3.950,00 632.101,17.15  SWITCH 10/100/100MBPS 24 PORTAS PADRÃO 19" 4,00 PÇ 95,00 380,00 695,00 2.780,00 3.160,00 - - 3.950,00 632.101,17

11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS

.1  CALHA TIPO "C", CHAPA 20, LISA, C/ VIROLA, 100x50mm 9,00 M 12,40 111,60 31,28 281,52 393,12 - - 491,40 632.592,57

.2  MÃO FRANCESA P/ CALHA 100x50mm 7,00 PÇ 9,85 68,95 14,52 101,64 170,59 - - 213,22 632.805,79

.3  TERMINAL DE FECHAMENTO LATERAL 1,00 PÇ 6,15 6,15 8,45 8,45 14,60 - - 18,25 632.824,04

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25mmX3/4" 2,00 UN 3,83 7,66 0,52 1,04 8,70 - - 10,88 632.834,92

.2  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 32mmX1" 6,00 UN 3,83 22,98 1,73 10,38 33,36 - - 41,70 632.876,62

.3  CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 32mm 8,00 UN 4,83 38,64 4,18 33,44 72,08 - - 90,16 632.966,78

.4  TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40mmX32mm 1,00 UN 2,01 2,01 6,05 6,05 8,06 - - 10,07 632.976,85

.5  LUVA DE PVC SOLDÁVEL 25mm 2,00 UN 3,88 7,76 0,48 0,96 8,72 - - 10,90 632.987,75

.6  LUVA DE PVC SOLDÁVEL 32mm 6,00 UN 4,83 28,98 1,02 6,12 35,10 - - 43,92 633.031,67

.7  LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32mmX25mm 7,00 UN 1,62 11,34 1,72 12,04 23,38 - - 29,26 633.060,93

.8  LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25mmX20mm 30,00 UN 1,62 48,60 0,73 21,90 70,50 - - 88,20 633.149,13

.9  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN 3,34 3,34 1,93 1,93 5,27 - - 6,59 633.155,72

.10  TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 6,00 UN 4,15 24,90 3,05 18,30 43,20 - - 54,00 633.209,72

.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 1,00 UN 4,15 4,15 6,69 6,69 10,84 - - 13,55 633.223,27

.12  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 41,00 M 2,50 102,50 3,04 124,64 227,14 - - 284,13 633.507,40

.13  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 89,00 M 3,34 297,26 6,28 558,92 856,18 - - 1.070,67 634.578,07

.14  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 26,50 M 3,34 88,51 9,01 238,77 327,28 - - 409,16 634.987,23

.15  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 18,00 UN 3,34 60,12 1,22 21,96 82,08 - - 102,78 635.090,01

.16  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 9,00 UN 4,15 37,35 2,13 19,17 56,52 - - 70,65 635.160,66

.17  JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 25mmX1/2" 30,00 UN 0,66 19,80 3,30 99,00 118,80 - - 148,80 635.309,46

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 32MM 16,00 UN 9,88 158,08 19,25 308,00 466,08 - - 582,56 635.892,02
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.2  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 3,00 UN 11,64 34,92 62,41 187,23 222,15 - - 277,68 636.169,70

.3  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 1,00 UN 11,64 11,64 53,52 53,52 65,16 - - 81,45 636.251,15

12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1  ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 40cm - 1/2" 23,00 UN 6,39 146,97 44,22 1.017,06 1.164,03 - - 1.455,21 637.706,36

12. 1. 4. RESERVATÓRIOS

.1  RESERVATÓRIO DE FIBRA capac. 1000Lts 2,00 UN 193,60 387,20 258,50 517,00 904,20 - - 1.130,26 638.836,62

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.3  BACIA SANITARIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO 7,00 UN 66,53 465,71 282,64 1.978,48 2.444,19 - - 3.055,22 641.891,84.3  BACIA SANITARIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO 7,00 UN 66,53 465,71 282,64 1.978,48 2.444,19 - - 3.055,22 641.891,84

12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PNE

.1  BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO PNE 2,00 UN 76,29 152,58 320,20 640,40 792,98 - - 991,22 642.883,06

12. 2. 5. LAVATÓRIO PARA PNE

.1  LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA S/ COLUNA 2,00 UN 42,58 85,16 68,80 137,60 222,76 - - 278,46 643.161,52

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA REDONDA EM LOUÇA  DE EMBUTIR 9,00 UN 28,62 257,58 46,74 420,66 678,24 - - 847,89 644.009,41

12. 2. 9. MICTÓRIOS

.1  MICTORIO EM LOUÇA COM METAIS 5,00 UN 40,24 201,20 252,90 1.264,50 1.465,70 - - 1.832,15 645.841,56

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TONEIRA PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 9,00 UN 12,77 114,93 193,00 1.737,00 1.851,93 - - 2.314,89 648.156,45

12. 3. 1. 1. PARA PNE'S

.1  TONEIRA CROMADA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA 2,00 UN 11,80 23,60 220,32 440,64 464,24 - - 580,30 648.736,75

12. 3. 5. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS

.1  VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS 5,00 UN 18,22 91,10 93,50 467,50 558,60 - - 698,30 649.435,05

12. 4. ACESSÓRIOS

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 5,00 UN 12,21 61,05 38,50 192,50 253,55 - - 316,95 649.752,00

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 9,00 UN 12,21 109,89 37,40 336,60 446,49 - - 558,09 650.310,09

12. 4. 5. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 6,00 UN 12,21 73,26 30,36 182,16 255,42 - - 319,26 650.629,35

12. 4. 6. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 6,12 M2 20,88 127,79 118,84 727,30 855,09 - - 1.068,86 651.698,21

12. 4. 7. TAMPOS

.1  GRANITO-PLACA JUNTA SECA-CI-AR 1:4-3CM 2,72 M2 52,20 141,98 428,40 1.165,25 1.307,23 - - 1.634,04 653.332,25
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12. 4. 8. DIVISÓRIA DE GRANITO PARA MICTÓRIO

.1  DIVISÓRIA DE GRANITO (esp.=3mm) 4,76 M2 45,22 215,25 429,00 2.042,04 2.257,29 - - 2.821,63 656.153,88

12. 4. 9. BARRAS DE APOIO PNE

12. 4. 9. 1. PARA BACIAS SANITÁRIAS

.1  BARRAS DE APOIO PNE 0,80m 4,00 UN 13,20 52,80 169,40 677,60 730,40 - - 913,00 657.066,88

12. 4. 9. 2. PARA LAVATÓRIOS

.1  BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO 2,00 UN 13,20 26,40 138,49 276,98 303,38 - - 379,22 657.446,10

12. 4. 9. 3. PUXADORES PARA PORTAS E REVESTIMENTOS RESISTENTES A IMPACTOS

.1  PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA DE PNE 4,00 UN 13,20 52,80 115,50 462,00 514,80 - - 643,52 658.089,62.1  PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA DE PNE 4,00 UN 13,20 52,80 115,50 462,00 514,80 - - 643,52 658.089,62

.2  REVESTIMENTO EMBORRACHADO (esp.=4mm) PARA PORTA DE PNE 2,00 CJ 17,60 35,20 64,55 129,10 164,30 - - 205,38 658.295,00

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR P/ BACIA SANITÁRIA 9,00 UN 5,72 51,48 26,34 237,06 288,54 - - 360,72 658.655,72

.2  JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM 60,00 UN 4,99 299,40 4,06 243,60 543,00 - - 679,20 659.334,92

.3  JOELHO 45° PVC ESGOTO 40MM 2,00 UN 5,72 11,44 1,30 2,60 14,04 - - 17,56 659.352,48

.4  JOELHO 90 PVC ESGOTO 75MM 4,00 UN 5,72 22,88 6,20 24,80 47,68 - - 59,60 659.412,08

.5  JOELHO 45 PVC ESGOTO 100MM 2,00 UN 5,72 11,44 7,05 14,10 25,54 - - 31,92 659.444,00

.6  TÊ PVC ESGOTO 75MM 7,00 UN 5,72 40,04 6,60 46,20 86,24 - - 107,80 659.551,80

.7  JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40MM 14,00 UN 5,72 80,08 3,05 42,70 122,78 - - 153,44 659.705,24

.8  JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100X75MM 9,00 UN 5,72 51,48 14,50 130,50 181,98 - - 227,52 659.932,76

.9  JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100X100MM 7,00 UN 5,72 40,04 14,80 103,60 143,64 - - 179,55 660.112,31

.10  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 2,00 UN 3,80 7,60 7,41 14,82 22,42 - - 28,02 660.140,33

.11  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 96,85 M 5,83 564,64 3,45 334,13 898,77 - - 1.123,46 661.263,79

.12  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 39,85 M 6,65 265,00 8,02 319,60 584,60 - - 730,85 661.994,64

.13  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 172,50 M 8,33 1.436,93 9,82 1.693,95 3.130,88 - - 3.914,03 665.908,67

12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 14,00 UN 139,20 1.948,80 103,54 1.449,56 3.398,36 - - 4.248,02 670.156,69

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 4,00 UN 6,65 26,60 23,95 95,80 122,40 - - 153,00 670.309,69

.2  CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA 150X185X75 1,00 UN 2,75 2,75 25,85 25,85 28,60 - - 35,75 670.345,44

12. 5. 6. SIFÕES

.1  SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 11,00 UN 13,83 152,13 109,19 1.201,09 1.353,22 - - 1.691,58 672.037,02

.2  SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO 5,00 UN 13,83 69,15 109,19 545,95 615,10 - - 768,90 672.805,92

12. 5. 7. FOSSA SÉPTICA

.1  FOSSA SEPTICA 1,00 UN 91,13 91,13 1.296,63 1.296,63 1.387,76 - - 1.734,70 674.540,62
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12. 5. 8. FILTRO ANAERÓBICO

.1  FILTRO ANAERÓBICO PARA FOSSA SÉPTICA 1,00 UN 34,67 34,67 2.288,00 2.288,00 2.322,67 - - 2.903,34 677.443,96

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO 100MM 84,60 M 8,33 704,72 9,82 830,77 1.535,49 - - 1.919,58 679.363,54

.2  TUBO PVC RIGIDO 150MM 53,40 M 11,64 621,58 23,78 1.269,85 1.891,43 - - 2.364,55 681.728,09

.3  JOELHO 45 PVC ESGOTO 100MM 4,00 UN 5,72 22,88 7,05 28,20 51,08 - - 63,84 681.791,93

.4  JOELHO 45 PVC ESGOTO 150MM 1,00 UN 5,72 5,72 8,88 8,88 14,60 - - 18,25 681.810,18

.5  JUNÇÃO SIMPLES 150X150MM 1,00 UN 5,72 5,72 16,35 16,35 22,07 - - 27,59 681.837,77.5  JUNÇÃO SIMPLES 150X150MM 1,00 UN 5,72 5,72 16,35 16,35 22,07 - - 27,59 681.837,77

.6  TUBO DE QUEDA EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 54 SEÇÃO 10,20 M 3,86 39,37 60,57 617,81 657,18 - - 821,51 682.659,28

12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA

.1  CAIXA DE AREIA COM TAMPA CEGA 40X40 2,00 UN 55,60 111,20 312,15 624,30 735,50 - - 919,38 683.578,66

12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 5,00 UN 139,20 696,00 103,54 517,70 1.213,70 - - 1.517,15 685.095,81

.2  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 174,00 348,00 185,25 370,50 718,50 - - 898,12 685.993,93

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTIC O

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

13. 1. 2. VIGAS

.1  IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX) 62,56 M2 5,71 357,22 24,52 1.533,97 1.891,19 - - 2.364,14 688.358,07

13. 1. 3. LAJES

.1  IMPERMEABILIZACAO C/PINTURA ASFALTICA (e=4mm) 8,80 M2 11,18 98,38 35,72 314,34 412,72 - - 515,94 688.874,01

13. 2. MANTA ASFÁLTICA

13. 2. 4. OUTROS

.1  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA (e=5mm) 53,04 M2 16,23 860,84 44,65 2.368,24 3.229,08 - - 4.036,34 692.910,35

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg 1,00 UN 6,24 6,24 360,00 360,00 366,24 - - 457,80 693.368,15

.2  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10Kg 2,00 UN 6,24 12,48 88,00 176,00 188,48 - - 235,60 693.603,75

.3  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg 2,00 UN 6,24 12,48 88,00 176,00 188,48 - - 235,60 693.839,35

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W 2,00 CJ 15,29 30,58 416,00 832,00 862,58 - - 1.078,22 694.917,57

.2  INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERG. - 2 FARÓIS 2 x 8W 1,00 UN 13,83 13,83 76,73 76,73 90,56 - - 113,20 695.030,77

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE SAÍDA

.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA 4,00 UN 2,42 9,68 4,72 18,88 28,56 - - 35,72 695.066,49
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14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR 12,00 UN 2,26 27,12 24,20 290,40 317,52 - - 396,96 695.463,45

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1  PLACA PARA EXTINTOR DE INCENDIO CO 1,00 UN 2,13 2,13 7,00 7,00 9,13 - - 11,41 695.474,86

.2  PLACA EXTINTOR DE INCENDIO AGUA 1,00 UN 2,13 2,13 7,00 7,00 9,13 - - 11,41 695.486,27

.3  PLACA EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO 2,00 M 2,13 4,26 7,00 14,00 18,26 - - 22,82 695.509,09

15. REVESTIMENTOS

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 1.773,53 M2 3,86 6.845,83 1,62 2.873,12 9.718,95 - - 12.166,42 707.675,51

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci 1.773,53 M2 13,92 24.687,54 3,10 5.497,94 30.185,48 - - 37.740,72 745.416,23

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO 10,50 M 9,72 102,06 6,60 69,30 171,36 - - 214,21 745.630,44

.2  AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. 150,61 M2 6,22 936,79 18,66 2.810,38 3.747,17 - - 4.685,48 750.315,92

15. 4. DE PISOS

15. 4. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 647,32 M2 9,91 6.414,94 7,70 4.984,36 11.399,30 - - 14.253,98 764.569,90

15. 4. 4. CERÂMICO

.1  PISO CERAMICO 40X40-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM 645,02 M2 20,93 13.500,27 35,62 22.975,61 36.475,88 - - 45.596,46 810.166,36

15. 4.11. PEITORIS

.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR LIXADO 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 79,96 M 12,43 993,90 42,75 3.418,29 4.412,19 - - 5.515,64 815.682,00

15. 4.12. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO LIXADO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 15,30 M 17,40 266,22 63,87 977,21 1.243,43 - - 1.554,33 817.236,33

15. 4.13. RODAPÉS

.1  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 376,04 M 12,43 4.674,18 9,94 3.737,84 8.412,02 - - 10.517,84 827.754,17

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

16. 1. 1. 4MM

.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 7,67 M2 36,00 276,12 45,00 345,15 621,27 - - 776,59 828.530,76

17. PINTURA

17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 2.392,18 M2 4,46 10.669,12 1,15 2.751,01 13.420,13 - - 16.793,10 845.323,86
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.2  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.392,18 M2 7,97 19.065,67 3,37 8.061,65 27.127,32 - - 33.897,19 879.221,05

17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  SELADOR SOBRE MADEIRA 1 DEMAO 69,90 M2 6,22 434,78 3,03 211,80 646,58 - - 808,74 880.029,79

17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 69,90 M2 10,73 750,03 6,89 481,61 1.231,64 - - 1.539,20 881.568,99

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 4. INSTALAÇÃO DE CISTERNA

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 7,00 M3 35,38 247,66 0,00 0,00 247,66 - - 309,61 881.878,60

.2  RADIER DE CONCRETO FCK 20MPA P/ FUNDACOES 0,80 M3 205,80 164,64 292,36 233,89 398,53 - - 498,16 882.376,76.2  RADIER DE CONCRETO FCK 20MPA P/ FUNDACOES 0,80 M3 205,80 164,64 292,36 233,89 398,53 - - 498,16 882.376,76

.3  CINTA DE AMARRAÇÃO CONCRETO ARMADO FCK20MPA-COMPLETA 0,30 M3 424,34 127,30 687,68 206,30 333,60 - - 417,01 882.793,77

.4  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 24,00 M2 16,46 395,04 22,70 544,80 939,84 - - 1.175,04 883.968,81

.5  CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 0,40 M2 26,16 10,46 521,14 208,46 218,92 - - 273,65 884.242,46

.6  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 0,66 M2 31,66 20,90 621,14 409,95 430,85 - - 538,56 884.781,02

.7  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 9,70 M2 4,73 45,88 23,04 223,49 269,37 - - 336,69 885.117,71

.8  ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 9,68 M2 13,31 128,84 20,69 200,28 329,12 - - 411,40 885.529,11

.9  CALHA CIRCULAR EM PVC RIGIDO 13,5CM 4,50 M 15,38 69,21 36,25 163,13 232,34 - - 290,44 885.819,55

.10  TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM 1,70 M 8,33 14,16 12,81 21,78 35,94 - - 44,92 885.864,47

.11  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 4,50 M 3,48 15,66 25,57 115,07 130,73 - - 163,40 886.027,87

.12  "CAPA MURO" CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 13,30 M 1,77 23,54 28,12 374,00 397,54 - - 496,89 886.524,76

.13  CAIXA SEPARADORA 60x60CM-ALVENARIA, GRELHA E TAMPA 2,00 UN 153,23 306,46 353,47 706,94 1.013,40 - - 1.266,76 887.791,52

.14  ARANDELA TIPO TARTARUGA-COM LAMPADA COMPACTA 1,00 UN 8,50 8,50 14,70 14,70 23,20 - - 29,01 887.820,53

.15  CAIXA CONDULETE PVC 25MM C/INTERUPTOR SIMPLES 1,00 UN 11,04 11,04 14,42 14,42 25,46 - - 31,83 887.852,36

.16  CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P+T 2,00 UN 8,50 17,00 17,02 34,04 51,04 - - 63,82 887.916,18

.17  CONTADORA DE POTÊNCIA E RELÉ DE SOBRECARGA 2,00 M 40,04 80,08 172,63 345,26 425,34 - - 531,68 888.447,86

.18  QUADRO DE COMANDOINCL. SINALIZAÇÃO 1,00 UN 88,00 88,00 385,00 385,00 473,00 - - 591,25 889.039,11

.19  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 30,00 M 5,93 177,90 2,55 76,50 254,40 - - 318,00 889.357,11

.20  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 3,00 UN 3,05 9,15 0,64 1,92 11,07 - - 13,83 889.370,94

.21  CABO MULTIPOLAR 2X2,5MM2 100,00 M 1,01 101,00 2,48 248,00 349,00 - - 436,00 889.806,94

.22  CHAVE BÓIA SUPERIOR OU INFERIOR 2,00 UN 10,18 20,36 28,12 56,24 76,60 - - 95,76 889.902,70

.23  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 220/380-8MCA-6M3/H 2,00 CJ 19,97 39,94 592,01 1.184,02 1.223,96 - - 1.529,94 891.432,64

.24  VALVULA DE PE C/CRIVO 1"  25MM 2,00 UN 14,98 29,96 31,90 63,80 93,76 - - 117,22 891.549,86

.25  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" 1,00 UN 16,72 16,72 28,71 28,71 45,43 - - 56,79 891.606,65

.26  REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"   20MM 2,00 UN 8,33 16,66 21,92 43,84 60,50 - - 75,62 891.682,27

.27  CAIXA D'ÁGUA FIBROCIMENTO 5000L 1,00 UN 80,41 80,41 694,10 694,10 774,51 - - 968,14 892.650,41

.28  BASE E ENCHIMENTO CI-AR 1:15 - 15CM 2,00 M3 6,49 12,98 8,80 17,60 30,58 - - 38,22 892.688,63
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.29  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 48,00 M2 3,86 185,28 1,62 77,76 263,04 - - 329,28 893.017,91

.30  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CI-CA-AR 1:2:8 48,00 M2 13,92 668,16 2,31 110,88 779,04 - - 973,92 893.991,83

.31  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 0,65 M 17,40 11,31 63,87 41,52 52,83 - - 66,04 894.057,87

.32  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 0,65 M 12,43 8,08 42,75 27,79 35,87 - - 44,84 894.102,71

.33  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 48,00 M2 4,46 214,08 1,15 55,20 269,28 - - 336,96 894.439,67

.34  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 48,00 M2 7,97 382,56 3,37 161,76 544,32 - - 680,16 895.119,83

.35  PAVIMENTACAO CONCRETO-QUADROS 50x40-5CM FCK10MPA 14,00 M2 17,60 246,40 22,72 318,08 564,48 - - 705,60 895.825,43

.36  MEIO-FIO CURVO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR. 14,00 M 12,38 173,32 39,72 556,08 729,40 - - 911,82 896.737,25

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA 702,16 M2 3,70 2.597,99 4,20 2.949,07 5.547,06 - - 6.937,34 903.674,59

19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

19. 1. PASSEIOS / CALÇADAS

19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS

.1  PLACA DE CONCRETO 45X45X7 166,30 M2 18,53 3.081,54 23,23 3.863,15 6.944,69 - - 8.680,86 912.355,45

.2  LASTRO MANUAL COM AREIA 13,30 M3 18,43 245,12 52,90 703,57 948,69 - - 1.185,96 913.541,41

19. 1. 4. MEIO FIO

.1  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 135,50 M 5,88 796,74 15,68 2.124,64 2.921,38 - - 3.651,73 917.193,14

917.193,14

De acordo:

Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208

Davison Guimarães Sopeña

Lucia Helena Kmentt Costa

Pelotas, julho de 2011.

Coordenador de Projetos  - DPO
CREA/RS 49868

TOTAL DO ORÇAMENTO
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