
Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

.1 APROVAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS LEGAIS 1,00 UN 0,00 0,00 785,50 785,50 785,50 - - 981,88 981,88

.1 CONTRAMESTRE 9,00 MS 2.940,96 26.468,64 0,00 0,00 26.468,64 - - 33.085,80 34.067,68

.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 50,00 UN 0,00 0,00 40,44 2.022,00 2.022,00 - - 2.527,50 36.595,18

.1 LIMPEZA DO TERRENO 1.533,60 M2 2,57 3.941,35 0,00 0,00 3.941,35 - - 4.922,86 41.518,04

.1
DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM 
ASSOALHO 8,00 M2 148,61 1.188,88 256,33 2.050,64 3.239,52 - - 4.049,36 45.567,40

.1
INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2

2,00 PT 197,66 395,32 339,68 679,36 1.074,68 - - 1.343,36 46.910,76

.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 141,31 141,31 625,47 625,47 766,78 - - 958,48 47.869,24

.2
INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE 
ALIMENTACAO 1,00 PT 144,58 144,58 471,47 471,47 616,05 - - 770,07 48.639,31

 2. 1. Administração da Obra

Planilha Orçamento - GLOBAL

 1. PROJETOS

 1. 3. Aprovação de Projetos em Orgãos Públicos

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo 
Direto

Qtd.
Mão-de-Obra Material

Item/Descrição

Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

 2. 6. Instalação do Canteiro de Obras

 2. 6. 1. Barracões

 2. 6. 2. Escritórios e Banheiros

 2. 6. 3. Derivação de Redes Elétricas, água e esgo tos

 2. 1. 1. Despesas com Pessoal

 2. 2. Medicina e Segurança do Trabalho

 2. 2. 1. Equipamentos de Proteção Individual

 2. 3. Limpeza do Terreno

 2. 7. Tapumes
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Parcial

Custo 
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Custo 
Parcial

Valor %
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Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 TELA DE POLIETILENO FIXADA P/ PROTEÇÃO 106,00 M 3,41 361,46 5,34 566,04 927,50 - - 1.159,64 49.798,95

.1
PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE 
MADEIRA 3,00 M2 18,58 55,74 360,74 1.082,22 1.137,96 - - 1.422,48 51.221,43

.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 1.533,60 M2 1,87 2.867,83 1,32 2.024,35 4.892,18 - - 6.119,06 57.340,49

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.533,60 M2 12,79 19.614,74 0,00 0,00 19.614,74 - - 24.522,26 81.862,75

.1
ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 
3,0M 75,30 M3 40,90 3.079,77 0,00 0,00 3.079,77 - - 3.850,09 85.712,84

.1 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO 1.508,76 M3 1,01 1.523,85 39,25 59.218,83 60.742,68 - - 75.920,81 161.633,65

.1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL

8,25 M3 12,79 105,52 0,00 0,00 105,52 - - 131,92 161.765,57

.1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL

12,00 M3 12,79 153,48 0,00 0,00 153,48 - - 191,88 161.957,45

 4. 3. Vigas de Baldrame

 3. 2. 1. Nivelamento e Compactação do Terreno

 3. 2. 2. Reaterro e Compactação Manual de Valas

 3. 3. Reaterro de Valas de Fundação

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES

 2. 7. 3. Tela de Polietileno

 2. 8. Placas de Identificação de Exercício Profiss ional em 
Obras

 2.10. Locação da Obra

 2.12. Limpeza Permanente da Obra

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. Escavações

 3. 2. Aterro
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 891,30 M2 24,17 21.542,72 4,24 3.779,11 25.321,83 - - 31.650,06 193.607,51

.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.061,00 KG 2,23 2.366,03 6,46 6.854,06 9.220,09 - - 11.533,07 205.140,58

.3
ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

638,90 KG 2,23 1.424,75 5,20 3.322,28 4.747,03 - - 5.935,38 211.075,96

.4 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 445,30 KG 2,23 993,02 6,09 2.711,88 3.704,90 - - 4.631,12 215.707,08

.5
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 75,30 M3 142,37 10.720,46 246,25 18.542,63 29.263,09 - - 36.578,48 252.285,56

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 144,40 M2 24,17 3.490,15 4,24 612,26 4.102,41 - - 5.127,64 257.413,20

.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 344,00 KG 2,23 767,12 6,09 2.094,96 2.862,08 - - 3.577,60 260.990,80

.3 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 239,00 KG 2,23 532,97 6,46 1.543,94 2.076,91 - - 2.597,93 263.588,73

.4
ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

502,10 KG 2,23 1.119,68 5,20 2.610,92 3.730,60 - - 4.664,51 268.253,24

.5
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 30,90 M3 142,37 4.399,23 246,25 7.609,13 12.008,36 - - 15.010,29 283.263,53

.1
ESTACA PRÉ-MOLDADA 16X16CM INCLUINDO 
CRAVAÇÃO 416,00 M 0,00 0,00 57,86 24.069,76 24.069,76 - - 30.089,28 313.352,81

.2
ESTACA PRÉ-MOLDADA 18X18CM INCLUINDO 
CRAVAÇÃO 48,00 M 0,00 0,00 73,27 3.516,96 3.516,96 - - 4.396,32 317.749,13

.3
ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20CM INCLUINDO 
CRAVAÇÃO 160,00 M 0,00 0,00 86,50 13.840,00 13.840,00 - - 17.300,80 335.049,93

.4
ESTACA PRÉ-MOLDADA 23X23CM INCLUINDO 
CRAVAÇÃO 256,00 M 0,00 0,00 100,74 25.789,44 25.789,44 - - 32.238,08 367.288,01

 4. 4. Blocos

 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS

 5. 1. Estacas

 5. 1. 2. Estacas pré-moldadas
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Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.5
ESTACA PRÉ-MOLDADA 25X25CM INCLUINDO 
CRAVAÇÃO 48,00 M 0,00 0,00 110,10 5.284,80 5.284,80 - - 6.606,24 373.894,25

.1 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 116,00 UN 35,59 4.128,44 0,00 0,00 4.128,44 - - 5.160,84 379.055,09

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 573,70 M2 24,17 13.866,33 4,24 2.432,49 16.298,82 - - 20.372,09 399.427,18

.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 968,80 KG 2,23 2.160,42 6,09 5.899,99 8.060,41 - - 10.075,52 409.502,70

.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 897,50 KG 2,23 2.001,43 6,46 5.797,85 7.799,28 - - 9.755,83 419.258,53

.3
ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

6.160,90 KG 2,23 13.738,81 5,20 32.036,68 45.775,49 - - 57.234,76 476.493,29

.1
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 44,70 M3 142,37 6.363,94 246,25 11.007,38 17.371,32 - - 21.713,92 498.207,21

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 1.245,00 M2 24,17 30.091,65 4,24 5.278,80 35.370,45 - - 44.209,95 542.417,16

.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 1.195,10 KG 2,23 2.665,07 6,09 7.278,16 9.943,23 - - 12.429,04 554.846,20

.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 4.981,20 KG 2,23 11.108,08 6,46 32.178,55 43.286,63 - - 54.145,65 608.991,85

 5. 3. Corte da Cabeça de Estaca

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. Estrutura de Concreto

 6. 1. 1. Pilares

 6. 1. 1. 1. Fôrmas

 6. 1. 2. 2. Aço

 6. 1. 1. 2. Aço

 6. 1. 1. 3. Concreto

 6. 1. 2. Vigas

 6. 1. 2. 1. Fôrmas
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Parcial
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Unitário

Custo 
Parcial
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.3
ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

6.352,50 KG 2,23 14.166,08 5,20 33.033,00 47.199,08 - - 59.014,73 668.006,58

.1
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 108,00 M3 142,37 15.375,96 246,25 26.595,00 41.970,96 - - 52.463,16 720.469,74

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 1.220,40 M2 24,17 29.497,07 4,24 5.174,50 34.671,57 - - 43.336,40 763.806,14

.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 2.201,10 KG 2,23 4.908,45 6,09 13.404,70 18.313,15 - - 22.891,44 786.697,58

.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 7.366,40 KG 2,23 16.427,07 6,46 47.586,94 64.014,01 - - 80.072,77 866.770,35

.3
ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

5.663,30 KG 2,23 12.629,16 5,20 29.449,16 42.078,32 - - 52.612,06 919.382,41

.1
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 183,10 M3 142,37 26.067,95 246,25 45.088,38 71.156,33 - - 88.944,49 1.008.326,90

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X 342,70 M2 24,17 8.283,06 4,24 1.453,05 9.736,11 - - 12.169,28 1.020.496,18

.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 484,30 KG 2,23 1.079,99 6,09 2.949,39 4.029,38 - - 5.036,72 1.025.532,90

.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.179,10 KG 2,23 2.629,39 6,46 7.616,99 10.246,38 - - 12.816,82 1.038.349,72

.1
CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E 
CURA 28,60 M3 142,37 4.071,78 246,25 7.042,75 11.114,53 - - 13.893,03 1.052.242,75

 6. 1. 2. 3. Concreto

 6. 1. 3. Lajes e Escadas

 6. 1. 3. 1. Fôrmas

 6. 1. 4. 2. Aço

 6. 1. 4. 3. Concreto

 6. 1. 3. 2. Aço

 6. 1. 3. 3. Concreto

 6. 1. 4. Cinta de Amaração

 6. 1. 4. 1. Fôrmas
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.1
VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-
AR1:4 211,16 M 12,31 2.599,38 37,95 8.013,52 10.612,90 - - 13.267,18 1.065.509,93

.1 ESTRUTURA METALICA 113,00 M2 0,00 0,00 151,80 17.153,40 17.153,40 - - 21.441,75 1.086.951,68

.1
ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

1.670,29 M2 22,87 38.199,53 33,69 56.272,07 94.471,60 - - 118.089,50 1.205.041,18

.1
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO 
S/FERR.0,90X2,10 16,00 CJ 84,34 1.349,44 318,40 5.094,40 6.443,84 - - 8.054,88 1.213.096,06

.2
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO 
S/FERR.0,90X1,80 2,00 CJ 84,34 168,68 309,72 619,44 788,12 - - 985,16 1.214.081,22

.3
PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.PINHO 
S/FERR.0,60X1,50 24,00 CJ 84,34 2.024,16 276,99 6.647,76 8.671,92 - - 10.840,08 1.224.921,30

.1 CAIXILHO FIXO DE MADEIRA 9,66 M2 24,58 237,44 246,14 2.377,71 2.615,15 - - 3.269,04 1.228.190,34

 6. 1. 5. Vergas/Taipás

 6. 2. Estrutura Metálica

 8. 1. Esquadrias de Madeira

 8. 1. 2. Portas Internas

 8. 1. 2. 1. Tipo de Abrir Simples

 8. 1. 6. Bandeiras

 7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS

 7. 1. Alvenarias

 7. 1. 1. De Tijolos Cerâmicos Furados

 8. ESQUADRIAS

 8. 2. Esquadrias de Alumínio

 8. 2. 1. Janelas

 8. 2. 1. 4. Tipo Maxim-ar
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.1 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO 270,82 M2 27,43 7.428,59 291,14 78.846,53 86.275,12 - - 107.845,94 1.336.036,28

.1 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO 7,56 M2 30,29 228,99 621,14 4.695,82 4.924,81 - - 6.156,03 1.342.192,31

.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 1,47 M2 33,17 48,76 621,14 913,08 961,84 - - 1.202,30 1.343.394,61

.1 Porta Vidro Temperado Verde 10 mm 9,62 M2 2,64 25,40 52,16 501,78 527,18 - - 658,97 1.344.053,58

.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 18,00 CJ 74,30 1.337,40 59,00 1.062,00 2.399,40 - - 2.999,34 1.347.052,92

.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 24,00 CJ 83,62 2.006,88 59,00 1.416,00 3.422,88 - - 4.278,72 1.351.331,64

.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 2,00 CJ 74,30 148,60 135,84 271,68 420,28 - - 525,36 1.351.857,00

.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 2,00 CJ 74,30 148,60 135,84 271,68 420,28 - - 525,36 1.352.382,36

.2
PUXADOR EM CHAPA METALICA DOBRADA 3MM 
10X20CM 4,00 UN 18,58 74,32 240,00 960,00 1.034,32 - - 1.292,92 1.353.675,28

 8. 2. 2. 2. Tipo de Abrir Dupla

 8. 2. 2. 4. Tipo Veneziana

 8. 4. Esquadrias de Vidro Temperado

 8. 4. 2. De Vidro Verde

 8. 2. 2. Portas

 8. 5. 1. 4. Para Esquadrias em Vidro

 9. COBERTURA

 9. 1. Estrutura

 9. 1. 1. De Madeira

 8. 5. Ferragens

 8. 5. 1. Conjunto de Fechaduras e Dobradiças

 8. 5. 1. 1. Para Portas Internas

 8. 5. 1. 2. Para Portas Externas
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.1
ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA 
FIBROCIM. 1.321,26 M2 9,31 12.300,93 15,45 20.413,47 32.714,40 - - 40.893,00 1.394.568,28

.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1.321,26 M2 5,09 6.725,21 23,04 30.441,83 37.167,04 - - 46.455,50 1.441.023,78

.1
COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU 
TRAPEZ.) 113,00 M2 9,48 1.071,24 27,39 3.095,07 4.166,31 - - 5.208,17 1.446.231,95

.1
CALHA RINCÃO CORTE 30 CHAPA GALVANIZADA 
CORTE 28,00 M 18,10 506,80 45,00 1.260,00 1.766,80 - - 2.208,64 1.448.440,59

.1 CALHA DE ALVENARIA 50X30 alt CM SOBRE LAJE 124,68 M 5,78 720,65 1,41 175,80 896,45 - - 1.120,88 1.449.561,47

.1 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 40,00 M 2,23 89,20 20,00 800,00 889,20 - - 1.111,60 1.450.673,07

.1
ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO 
ALVENARIA 288,16 M 3,72 1.071,96 25,57 7.368,25 8.440,21 - - 10.549,53 1.461.222,60

.1 LUMINARIA GS-840 DE 1X16W, COMPLETA (INTRAL) 2,00 UN 17,66 35,32 35,13 70,26 105,58 - - 135,88 1.461.358,48

 9. 3. 3. De Rincão

 9. 3. 4. De Alvenaria/Concreto

 9. 4. Rufos

 9. 4. 1. Para Telhas de Fibrocimento

 9. 2. Telhamento

 9. 2. 1. Com Telhas de Fibrocimento (sem Amianto)

 9. 2. 2. Com Telhas Metálicas

 9. 3. Calhas

 9. 5. Algerosas e/ou Capas

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. Instalação de Baixa Tensão

10. 1. 1. Luminárias
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.2
LUMINÁRIA ESPELHADA P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS-
812 - COMPLETA 162,00 UN 15,86 2.569,32 147,35 23.870,70 26.440,02 - - 34.028,10 1.495.386,58

.1
INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 
2x4" 7,00 UN 7,06 49,42 7,97 55,79 105,21 - - 135,45 1.495.522,03

.2 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 14,00 UN 8,83 123,62 13,48 188,72 312,34 - - 401,94 1.495.923,97

.3
INTERRUPTOR EMBUTIR PARALELO-INCLUSIVE CAIXA 
2X4" 2,00 UN 7,94 15,88 10,81 21,62 37,50 - - 48,26 1.495.972,23

.4 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 119,00 UN 7,06 840,14 11,80 1.404,20 2.244,34 - - 2.889,32 1.498.861,55

.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 2.180,00 M 0,89 1.940,20 0,80 1.744,00 3.684,20 - - 4.752,40 1.503.613,95

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 3.730,00 M 0,89 3.319,70 1,31 4.886,30 8.206,00 - - 10.593,20 1.514.207,15

.3 CABO MULTIPOLAR 2X2,5MM2 60,00 M 1,06 63,60 2,48 148,80 212,40 - - 273,00 1.514.480,15

.4 CABO ISOLADO  35MM2 (1/0AWG) 612,00 M 6,17 3.776,04 13,99 8.561,88 12.337,92 - - 15.422,40 1.529.902,55

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 768,00 M 5,28 4.055,04 1,82 1.397,76 5.452,80 - - 7.019,52 1.536.922,07

.2
CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 
3/4"(19mm) 86,00 UN 2,66 228,76 0,40 34,40 263,16 - - 337,98 1.537.260,05

.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 144,00 M 6,17 888,48 2,55 367,20 1.255,68 - - 1.615,68 1.538.875,73

.4
CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 
(25mm) 5,00 UN 3,19 15,95 0,64 3,20 19,15 - - 24,65 1.538.900,38

.5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 33,00 M 13,27 437,91 5,90 194,70 632,61 - - 814,11 1.539.714,49

.6
CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" 
(51MM) 4,00 UN 7,06 28,24 2,15 8,60 36,84 - - 47,44 1.539.761,93

.7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 76,00 M 14,11 1.072,36 36,95 2.808,20 3.880,56 - - 4.851,08 1.544.613,01

10. 1. 2. Interruptores, Tomadas e Acessórios

10. 1. 3. Condutores

10. 1. 4. Eletrodutos e Acessórios
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BDI

.8 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 60,00 M 2,66 159,60 3,04 182,40 342,00 - - 439,80 1.545.052,81

.9
CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" 
(19MM) 4,00 UN 2,66 10,64 3,08 12,32 22,96 - - 29,52 1.545.082,33

.10
ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR.  
3/4" (19MM) 60,00 UN 3,55 213,00 0,37 22,20 235,20 - - 303,00 1.545.385,33

.1
CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/24 
ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 2,00 UN 31,78 63,56 223,00 446,00 509,56 - - 655,80 1.546.041,13

.2 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 3,00 UN 17,66 52,98 28,89 86,67 139,65 - - 179,73 1.546.220,86

.1 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A 11,00 UN 5,28 58,08 6,70 73,70 131,78 - - 169,62 1.546.390,48

.2 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20A 13,00 UN 5,28 68,64 6,70 87,10 155,74 - - 200,46 1.546.590,94

.3 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A 4,00 UN 14,11 56,44 60,50 242,00 298,44 - - 384,08 1.546.975,02

.1 CAIXA PVC OCTOGONAL FM 4X4" 162,00 UN 5,28 855,36 4,59 743,58 1.598,94 - - 2.059,02 1.549.034,04

.2
CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR PARALELO

2,00 UN 8,83 17,66 11,49 22,98 40,64 - - 52,30 1.549.086,34

.3 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA 7,00 UN 5,28 36,96 5,40 37,80 74,76 - - 96,25 1.549.182,59

.4
CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 5,00 UN 185,52 927,60 185,25 926,25 1.853,85 - - 2.385,90 1.551.568,49

.5
CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 2,00 UN 148,42 296,84 72,24 144,48 441,32 - - 567,98 1.552.136,47

10. 1. 5. Quadros de Carga e Caixas de Passagem

10. 1. 6. Disjuntores

10. 1. 7. Caixas de Passagem

10. 3. Sistema de Proteção contra Descarga Atmosfér ica 
(SPDA)

10. 3. 1. Captores
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.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN 25,00 PÇ 3,60 90,00 20,90 522,50 612,50 - - 788,25 1.552.924,72

.1 MASTRO SIMPLES, DIAM. 11/2", h=3,00m 25,00 PÇ 3,28 82,00 43,83 1.095,75 1.177,75 - - 1.515,75 1.554.440,47

.2 BASE P/ MASTRO 25,00 PÇ 6,72 168,00 23,15 578,75 746,75 - - 961,00 1.555.401,47

.1 ISOLADOR SIMPLES C/ CHAPA DE ENCOSTO 64,00 PÇ 4,54 290,56 2,50 160,00 450,56 - - 579,84 1.555.981,31

.2 ISOLADOR REFORÇADO C/ CHAPA DE ENCOSTO 32,00 PÇ 4,54 145,28 2,90 92,80 238,08 - - 306,24 1.556.287,55

.3 ISOLADOR SIMPLES C/ CALHA P/ TELHA ONDULADA 144,00 PÇ 4,45 640,80 3,10 446,40 1.087,20 - - 1.399,68 1.557.687,23

.4 ISOLADOR DE DESCIDA DUPLO DIAM. 11/2" 75,00 PÇ 4,45 333,75 3,70 277,50 611,25 - - 786,75 1.558.473,98

.5 ISOLADOR DE FIXAÇÃO 90 GRAUS 32,00 PÇ 4,45 142,40 6,90 220,80 363,20 - - 467,52 1.558.941,50

.1 CABO COBRE NU - 35MM2 600,00 M 6,17 3.702,00 14,06 8.436,00 12.138,00 - - 15.624,00 1.574.565,50

.1 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 100,00 UN 5,28 528,00 3,96 396,00 924,00 - - 1.190,00 1.575.755,50

.2
CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 
35MM2 16,00 UN 5,28 84,48 3,90 62,40 146,88 - - 189,12 1.575.944,62

.1 CORDOALHA P/ ESTAIS, DIAM. 1/4", TIPO SM 375,00 M 3,28 1.230,00 2,25 843,75 2.073,75 - - 2.670,00 1.578.614,62

.2 GRAMPOS TIPO CROSBY 3/16" 300,00 PÇ 2,41 723,00 0,69 207,00 930,00 - - 1.197,00 1.579.811,62

.3 ESTICADORES P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 75,00 PÇ 1,97 147,75 5,83 437,25 585,00 - - 753,00 1.580.564,62

.4 ABRAÇADEIRA P/ MASTRO C/ 03 ESTAIS, DIAM. 1/4" 25,00 PÇ 3,34 83,50 3,01 75,25 158,75 - - 204,25 1.580.768,87

.5 FIXADOR P/ ESTAIS DE CORDOALHA 75,00 PÇ 1,25 93,75 3,10 232,50 326,25 - - 420,00 1.581.188,87

10. 3. 2. Mastro

10. 3. 3. Isoladores

10. 3. 4. Cabos

10. 3. 5. Conexões

10. 3. 6. Estais

10. 3. 7. Aterramento e Caixas de Inspeção
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.1 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 16,00 UN 17,66 282,56 28,89 462,24 744,80 - - 958,56 1.582.147,43

.2
CAIXA INSPE€AO 40X40X40CM ALVEN. C/TAMPA 
CONCRETO 16,00 UN 148,42 2.374,72 70,20 1.123,20 3.497,92 - - 4.501,92 1.586.649,35

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 16,00 M 6,17 98,72 2,55 40,80 139,52 - - 179,52 1.586.828,87

.2 SUPORTE P/ TUBO DE PROTEÇÃO 1" 64,00 PÇ 4,45 284,80 3,90 249,60 534,40 - - 688,00 1.587.516,87

.1 BLOCO BLI-10 C/CANALETA 4,00 UN 14,11 56,44 4,20 16,80 73,24 - - 91,56 1.587.608,43

.2 ANEL GUIA 12,00 UN 3,55 42,60 0,79 9,48 52,08 - - 65,16 1.587.673,59

.3 ABRAÇADEIRAS, BUCHAS, PARAFUSOS, ETC... 1,00 CJ 20,00 20,00 50,00 50,00 70,00 - - 87,50 1.587.761,09

.1 CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 140,00 M 6,17 863,80 5,60 784,00 1.647,80 - - 2.059,40 1.589.820,49

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) 140,00 M 4,44 621,60 1,32 184,80 806,40 - - 1.008,00 1.590.828,49

.2 CURVAS, LUVAS, ETC... 1,00 CJ 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 - - 18,75 1.590.847,24

.1
CENTRO DISTRIBUICAO CRT 
N.3(400X400X120MM)(SOBREPO 1,00 UN 24,72 24,72 80,00 80,00 104,72 - - 130,90 1.590.978,14

.2
CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 4,00 UN 148,42 593,68 103,54 414,16 1.007,84 - - 1.259,84 1.592.237,98

11. 1. Instalações Telefônicas

11. 1. 1. Tomadas e Acessórios

11. 1. 2. Cabos

11. 1. 3. Eletrodutos e Acessórios

10. 3. 8. Eletrodutos e Acessórios

11. INSTALAÇÃO LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME

11. 1. 4. Distribuidor e Caixas de Passagem

11. 2. Instalação de Informática

CNPJ: 10.729.992/0006-50
Rua Ana Gonçalves da Silva, 901. Bairro: Olaria - CEP: 96180-000 - Camaquã/RS

Telefone: (51) 3671-2017 - e-mail: camaqua@ifsul.edu.br
G:\ULTIMO CAMAQUÃ BLOCO 07 (H)\OrçamentoLic



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL

Custo 
Direto

Qtd.
Mão-de-Obra Material

Item/Descrição
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Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 TOMADAS E CXS DE PASS. LÓGICA 1,00 CJ 150,00 150,00 110,00 110,00 260,00 - - 325,00 1.592.562,98

- -

.1 GUIA DE CABOS 1 U P/RACK 19" 2,00 UN 0,00 0,00 45,00 90,00 90,00 - - 112,50 1.592.675,48

.2 CABO PAR TRANÇADO UTP CAT 6 INSTALADO 750,00 M 0,00 0,00 72,00 54.000,00 54.000,00 - - 67.500,00 1.660.175,48

.3 CABO FIBRA ÓPTICA MM 50/125 INSTALADO 90,00 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 1.660.175,48

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) 190,00 M 9,72 1.846,80 4,29 815,10 2.661,90 - - 3.326,90 1.663.502,38

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 95,00 M 13,27 1.260,65 5,90 560,50 1.821,15 - - 2.277,15 1.665.779,53

.1 MINI RACK 19" ALT 12 U INSTALADO 1,00 UN 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 - - 18,75 1.665.798,28

.2 MINI RACK 19" ALT 6 U INSTALADO 4,00 UN 0,00 0,00 60,00 240,00 240,00 - - 300,00 1.666.098,28

.3 RÉGUA DE TOMADA C/4 POSIÇÕES ALTURA 1 U 4,00 UN 0,00 0,00 2,00 8,00 8,00 - - 10,00 1.666.108,28

.4 RÉGUA DE TOMADA C/8 POSIÇÕES ALTURA 1 U 1,00 UN 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 - - 37,50 1.666.145,78

.5 SWITCH 24 PORTAS RJ-45 1,00 UN 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 - - 31,25 1.666.177,03

.6
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 PADRÃO 19" ALTURA 
1 U 1,00 UN 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 - - 31,25 1.666.208,28

.7 PATCH CORD CAT 6 C/CONECTORES RJ-45 20,00 UN 0,00 0,00 170,00 3.400,00 3.400,00 - - 4.250,00 1.670.458,28

.8 MINI-DIO P/6 FIBRAS 50/125 MM 2,00 UN 0,00 0,00 12,00 24,00 24,00 - - 30,00 1.670.488,28

.9 CONVERSOR DE MIDIA RJ-45,SC,LC, BIVOLT 2,00 UN 0,00 0,00 2,30 4,60 4,60 - - 5,76 1.670.494,04

.10 CORDÃO ÓPTICO P/FIBRA MM 2,00 UN 0,00 0,00 45,00 90,00 90,00 - - 112,50 1.670.606,54

.11 CONECTORES SC/SC DUPLEX 12,00 UN 0,00 0,00 495,00 5.940,00 5.940,00 - - 7.425,00 1.678.031,54

11. 2. 3. Eletrodutos e Acessórios

11. 2. 4. Distribuidor e Acessórios

11. 2. 1. Tomadas e Caixas de Passagem

11. 2. 2. Cabos
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.12
ROTEADOR WIRELESS VELOC 300Mbps C/4 PORTAS RJ-
45 4,00 UN 0,00 0,00 245,00 980,00 980,00 - - 1.225,00 1.679.256,54

.13 KIT POCA GAIOLA C/PARAFUSO M5 X 16 MM 50,00 UN 0,00 0,00 46,00 2.300,00 2.300,00 - - 2.875,00 1.682.131,54

.14 CONECTOR TIPO RJ-45 50,00 UN 0,00 0,00 28,00 1.400,00 1.400,00 - - 1.750,00 1.683.881,54

.15 INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS LÓGICA 1,00 CJ 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 - - 437,50 1.684.319,04

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 74,00 M 2,71 200,54 3,04 224,96 425,50 - - 532,06 1.684.851,10

.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 270,00 M 3,62 977,40 6,28 1.695,60 2.673,00 - - 3.342,60 1.688.193,70

.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 65,00 M 3,62 235,30 9,01 585,65 820,95 - - 1.026,35 1.689.220,05

.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 4,00 UN 3,62 14,48 1,93 7,72 22,20 - - 27,76 1.689.247,81

.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 18,00 UN 3,62 65,16 1,22 21,96 87,12 - - 109,08 1.689.356,89

.6 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 6,00 UN 4,54 27,24 3,05 18,30 45,54 - - 56,94 1.689.413,83

.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 24,00 UN 4,54 108,96 2,13 51,12 160,08 - - 200,16 1.689.613,99

.8 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 4,54 9,08 6,69 13,38 22,46 - - 28,08 1.689.642,07

.9 CONEXÕES DIVERSAS PARA PT HIDRÁULICO 1,00 CJ 120,00 120,00 400,00 400,00 520,00 - - 650,00 1.690.292,07

.1 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM 4,00 UN 13,56 54,24 41,19 164,76 219,00 - - 273,76 1.690.565,83

.2 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM 4,00 UN 15,36 61,44 49,95 199,80 261,24 - - 326,56 1.690.892,39

.3 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") 4,00 UN 13,56 54,24 74,00 296,00 350,24 - - 437,80 1.691.330,19

.4 VALVULA RETENCAO 1 1/4"   32MM 2,00 UN 15,36 30,72 106,33 212,66 243,38 - - 304,22 1.691.634,41

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12. 1. Rede de Água e Abastecimento

12. 1. 1. Tubos e Conexões

12. 1. 2. Registros e Válvulas de Retenção

12. 1. 3. Engates Flexíveis
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.1
ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40 CM INSTALADO 
(sem/bacias e lavat) 5,00 UN 2,74 13,70 25,24 126,20 139,90 - - 174,90 1.691.809,31

.1 RESERVATÓRIO FIBRA 3000 L INSTALADO 1,00 UN 36,14 36,14 85,85 85,85 121,99 - - 152,49 1.691.961,80

.2 RESERVATÓRIO FIBRA 5000 L INSTALADO 1,00 UN 36,14 36,14 86,42 86,42 122,56 - - 153,21 1.692.115,01

.3
RESERVATÓRIO FIBRA 1000 L INSTALADO 
S/ESCAVAÇÃO 4,00 UN 36,14 144,56 6,50 26,00 170,56 - - 213,24 1.692.328,25

.1
BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E 
ASSENTO (sem PNE) 24,00 UN 72,29 1.734,96 282,64 6.783,36 8.518,32 - - 10.647,84 1.702.976,09

.1 BACIA SANITÁRIA PNE INSTALADA 2,00 UN 36,14 72,28 321,74 643,48 715,76 - - 894,72 1.703.870,81

.1 LAVATÓRIO DE CANTO PNE INSTALADO 2,00 UN 36,14 72,28 227,60 455,20 527,48 - - 659,36 1.704.530,17

.1 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 16,00 UN 27,12 433,92 185,14 2.962,24 3.396,16 - - 4.245,28 1.708.775,45

.1 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 5,00 UN 57,84 289,20 346,44 1.732,20 2.021,40 - - 2.526,75 1.711.302,20

.1 TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA P/LAVATÓRIO 16,00 UN 36,14 578,24 58,81 940,96 1.519,20 - - 1.899,04 1.713.201,24

.2
TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA P/LAVATÓRIO PNE 
C/ALAVANCA 2,00 UN 36,14 72,28 58,81 117,62 189,90 - - 237,38 1.713.438,62

12. 2. Aparelhos Sanitários

12. 2. 1. Bacia Sanitária com Caixa Acoplada

12. 2. 2. Bacia Sanitária para PNE com Caixa Acopla da

12. 2. 5. Lavatório para PNE

12. 1. 4. Reservatórios

12. 2. 6. Cubas de Embutir

12. 2. 9. Mictórios de Louça

12. 3. Metais

12. 3. 1. Torneiras para Lavatórios

CNPJ: 10.729.992/0006-50
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1
TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 
12MM(1/2") 4,00 UN 9,05 36,20 30,02 120,08 156,28 - - 195,36 1.713.633,98

.1 DISPENSER PAPEL TOALHA POLIPROPILENO 6,00 UN 3,41 20,46 26,06 156,36 176,82 - - 221,04 1.713.855,02

.1 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO POLIPROPILENO 26,00 UN 14,83 385,58 16,92 439,92 825,50 - - 1.031,94 1.714.886,96

.1 SABONETEIRA LÍQUIDA DE POLIPROPILENO 6,00 UN 9,29 55,74 10,04 60,24 115,98 - - 144,96 1.715.031,92

.1 ESPELHO CRISTAL 6MM 7,04 M2 22,27 156,78 118,84 836,63 993,41 - - 1.241,78 1.716.273,70

.1 TAMPO GRANITO POLIDO e= 3CM C/SUPORTE 7,20 M2 13,13 94,54 28,19 202,97 297,51 - - 371,88 1.716.645,58

.1 DIVISÓRIA GRANITO POLIDO 2 FACES 0,77 M2 16,85 12,97 579,27 446,04 459,01 - - 573,77 1.717.219,35

.1 BARRA DE APOIO PNE P/SANITÁRIO L=80 CM 4,00 UN 10,92 43,68 35,59 142,36 186,04 - - 232,56 1.717.451,91

.1 PUXADOR PNE P/PORTA L=40 CM 8,00 UN 10,92 87,36 53,90 431,20 518,56 - - 648,24 1.718.100,15

12. 3. 3. Torneiras de Serviço

12. 4. Acessórios

12. 4. 2. Porta-papel toalha em Polipropileno

12. 4. 4. Porta-papel higiênico em Polipropileno

12. 4. 9. Barras de Apoio PNE

12. 4. 9. 1. Para Bacias Sanitárias

12. 4. 9. 3. Puxadores para Portas e Revestimentos 
Resistentes a Impactos

12. 4.10. Bombas de Recalque

12. 4. 5. Dispenser para Sabonete Líquido

12. 4. 6. Espelhos

12. 4. 7. Tampos de Granito

12. 4. 8. Divisória de Granito para Mictório

CNPJ: 10.729.992/0006-50
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 MOTO BOMBA P/REC 1,5CV MONOFÁSICA 4,00 UN 23,50 94,00 1.531,43 6.125,72 6.219,72 - - 7.774,68 1.725.874,83

.2 QUADRO COMANDO C/CHAVE-BÓIA 2,00 CJ 180,00 360,00 531,00 1.062,00 1.422,00 - - 1.777,50 1.727.652,33

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 34,00 M 3,62 123,08 9,01 306,34 429,42 - - 536,86 1.728.189,19

.2 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 74,00 M 5,42 401,08 6,24 461,76 862,84 - - 1.078,92 1.729.268,11

.3 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 52,00 M 7,22 375,44 8,02 417,04 792,48 - - 991,12 1.730.259,23

.4 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 110,00 M 9,05 995,50 9,82 1.080,20 2.075,70 - - 2.594,90 1.732.854,13

.5 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 154,00 M 12,67 1.951,18 23,78 3.662,12 5.613,30 - - 7.017,78 1.739.871,91

.6 TUBO PVC RIGIDO 200mm ESGOTO PRIMÁRIO 163,00 M 9,05 1.475,15 36,48 5.946,24 7.421,39 - - 9.276,33 1.749.148,24

.1
CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO (Splits) 4,00 UN 148,42 593,68 72,24 288,96 882,64 - - 1.103,32 1.750.251,56

.3
CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 14,00 UN 148,42 2.077,88 103,54 1.449,56 3.527,44 - - 4.409,44 1.754.661,00

.4
CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 4,00 UN 185,52 742,08 185,25 741,00 1.483,08 - - 1.853,84 1.756.514,84

.1
RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 
SAIDA40MM 4,00 UN 5,42 21,68 5,32 21,28 42,96 - - 53,72 1.756.568,56

.1 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO 40 MM 21,00 UN 5,47 114,87 93,99 1.973,79 2.088,66 - - 2.610,93 1.759.179,49

.1 FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLD P/50 PESSOAS 1,00 UN 82,32 82,32 151,00 151,00 233,32 - - 291,65 1.759.471,14

12. 5. 6. Sifões Metálicos

12. 5. 7. Fossa Séptica

12. 5. Esgoto Cloacal

12. 5. 1. Tubos e Conexões

12. 5. 2. Caixas de Inspeção em Alvenaria

12. 5. 5. Ralos

CNPJ: 10.729.992/0006-50
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 FILTRO ANAERÓBICO PRÉ-MOLD P/60 PESSOAS 1,00 UN 82,32 82,32 156,00 156,00 238,32 - - 297,90 1.759.769,04

.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 41,00 M 9,05 371,05 9,82 402,62 773,67 - - 967,19 1.760.736,23

.2 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 236,00 M 12,67 2.990,12 23,78 5.612,08 8.602,20 - - 10.754,52 1.771.490,75

.3 TUBO PVC RIGIDO 200mm ESGOTO PRIMÁRIO 8,00 M 9,05 72,40 36,48 291,84 364,24 - - 455,28 1.771.946,03

.4 CONEXÕES DIVERSAS PARA REDE PLUVIAL 1,00 CJ 240,00 240,00 800,00 800,00 1.040,00 - - 1.300,00 1.773.246,03

.1
CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 9,00 UN 148,42 1.335,78 103,54 931,86 2.267,64 - - 2.834,64 1.776.080,67

.2
CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 1,00 UN 185,52 185,52 185,25 185,25 370,77 - - 463,46 1.776.544,13

.1
CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 6,00 UN 148,42 890,52 103,54 621,24 1.511,76 - - 1.889,76 1.778.433,89

.2
CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA 
CONCRETO 2,00 UN 185,52 371,04 185,25 370,50 741,54 - - 926,92 1.779.360,81

.1
IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 
DEMAOS 645,37 M2 8,52 5.498,55 6,08 3.923,85 9.422,40 - - 11.778,00 1.791.138,81

12. 5. 8. Filtro Anaeróbico

12. 6. Esgoto Pluvial

13. 1. Pintura Asfáltica 

13. 1. 2. Vigas

13. 1. 3. Lajes (Calhas de Alvenaria)

12. 6. 1. Tubos e Conexões de PVC

12. 6. 2. Caixas de Passagem

12. 6. 4. Caixas Coletoras de Águas Pluviais

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E 
ACÚSTICO

CNPJ: 10.729.992/0006-50
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1
IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 
DEMAOS 137,15 M2 8,52 1.168,52 6,08 833,87 2.002,39 - - 2.502,99 1.793.641,80

.1 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 137,15 M2 12,00 1.645,80 35,72 4.899,00 6.544,80 - - 8.181,00 1.801.822,80

.1
EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-
4KG 5,00 UN 6,55 32,75 87,00 435,00 467,75 - - 584,70 1.802.407,50

.2 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 5,00 UN 6,55 32,75 88,00 440,00 472,75 - - 590,95 1.802.998,45

.3 EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG 1,00 UN 6,55 6,55 395,00 395,00 401,55 - - 501,94 1.803.500,39

.1
SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 
55W 6,00 CJ 15,89 95,34 416,00 2.496,00 2.591,34 - - 3.239,16 1.806.739,55

.1 PLACA SAÍDA SIMPLES COLOCADA 6,00 UN 1,70 10,20 350,09 2.100,54 2.110,74 - - 2.638,44 1.809.377,99

.2 PLACA SAÍDA LUMINOSA COLOCADA 2x8 watts 3,00 UN 8,83 26,49 0,12 0,36 26,85 - - 33,57 1.809.411,56

.1 PLACA PROIBIDO FUMAR COLOCADA 15,00 UN 1,70 25,50 150,09 2.251,35 2.276,85 - - 2.846,10 1.812.257,66

.1 PLACA EXTINTORES COLOCADA 11,00 UN 1,70 18,70 400,09 4.400,99 4.419,69 - - 5.524,64 1.817.782,30

13. 2. Manta Asfáltica 

14. 3. Sinalizações

14. 3. 1. Placas de Saída

14. 3. 2. Placa de Proibido Fumar

14. 3. 4. Placa de Tipo de Extintor

13. 2. 4. Outros (Calhas de Alvenaria)

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 1. Extintores

14. 2. Iluminação de Emergência

15. REVESTIMENTOS

15. 1. De Argamassa

CNPJ: 10.729.992/0006-50
Rua Ana Gonçalves da Silva, 901. Bairro: Olaria - CEP: 96180-000 - Camaquã/RS
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 3.340,58 M2 4,15 13.863,41 1,62 5.411,74 19.275,15 - - 24.118,99 1.841.901,29

- -

.1
MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 
1:5+20%CI 3.159,16 M2 14,83 46.850,34 2,31 7.297,66 54.148,00 - - 67.700,80 1.909.602,09

.1
REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA 
COLANTE - SEM EMB. 217,10 M2 6,58 1.428,52 18,66 4.051,09 5.479,61 - - 6.851,67 1.916.453,76

.1 PAVIMENTACAO COM SAIBRO APILOADO-6CM 1.491,32 M2 2,14 3.191,42 2,27 3.385,30 6.576,72 - - 8.232,09 1.924.685,85

.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 1.272,32 M2 10,82 13.766,50 7,70 9.796,86 23.563,36 - - 29.466,93 1.954.152,78

.1
CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-
2,5CM 219,00 M2 9,29 2.034,51 5,76 1.261,44 3.295,95 - - 4.119,39 1.958.272,17

.1 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 1.272,32 M2 7,58 9.644,19 15,85 20.166,27 29.810,46 - - 37.266,25 1.995.538,42

.1 PISO BASALTO POLIDO 46X46-ARG.CI-AR 1:4-3CM 36,00 M2 14,83 533,88 100,15 3.605,40 4.139,28 - - 5.174,28 2.000.712,70

.1
PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-
3CM 181,56 M 13,13 2.383,88 42,75 7.761,69 10.145,57 - - 12.681,97 2.013.394,67

15. 2. Cerâmicos

15. 2. 1. Azulejos

15. 4. De Pisos

15. 4. 1. Preparação de Base

15. 1. 1. Chapisco

15. 1. 2. Massa Única

15. 4.11. Peitoris Basalto

15. 4. 2. Contrapiso

15. 4. 3. Cimentado

15. 4. 4. Cerâmico

15. 4. 8. Basalto (Entrada do Bloco)

CNPJ: 10.729.992/0006-50
Rua Ana Gonçalves da Silva, 901. Bairro: Olaria - CEP: 96180-000 - Camaquã/RS

Telefone: (51) 3671-2017 - e-mail: camaqua@ifsul.edu.br
G:\ULTIMO CAMAQUÃ BLOCO 07 (H)\OrçamentoLic



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL

Custo 
Direto

Qtd.
Mão-de-Obra Material

Item/Descrição

Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 25,40 M 18,55 471,17 63,87 1.622,30 2.093,47 - - 2.616,97 2.016.011,64

.1 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 656,56 M 13,13 8.620,63 9,94 6.526,21 15.146,84 - - 18.935,19 2.034.946,83

.1 CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO 12,60 M 10,30 129,78 6,60 83,16 212,94 - - 266,24 2.035.213,07

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 7,98 M2 36,00 287,28 45,00 359,10 646,38 - - 807,98 2.036.021,05

.1 VIDRO FANTASIA  4MM COLOCADO COM MASSA 272,64 M2 36,00 9.815,04 35,00 9.542,40 19.357,44 - - 24.196,80 2.060.217,85

.1
SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 
DEMAO 3.159,16 M2 4,73 14.942,83 1,15 3.633,03 18.575,86 - - 23.219,83 2.083.437,68

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 3.159,16 M2 8,45 26.694,90 3,37 10.646,37 37.341,27 - - 46.660,79 2.130.098,47

15. 4.12. Soleiras Basalto

15. 4.13. Rodapé Cerâmico

15. 6. Cantoneiras 

16. 2. Vidro Fantasia

16. 2. 4. Mini Boreal

16. 3. Vidro Temperado (Está na Composição da Porta )

17. PINTURA

15. 6. 1. De Alumínio

16. VIDROS

16. 1. Vidro Liso

16. 1. 1. 4 mm

17. 1. Selador / Preparação

17. 3. Base Acrílica

17. 5. Fundo Sobre Madeira

CNPJ: 10.729.992/0006-50
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Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1
PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO 
BCO 110,16 M2 11,30 1.244,81 6,89 759,00 2.003,81 - - 2.505,04 2.132.603,51

.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 110,16 M2 8,45 930,85 4,41 485,81 1.416,66 - - 1.770,27 2.134.373,78

.1
PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-
INCL.ZARCAO 113,00 M2 16,87 1.906,31 7,13 805,69 2.712,00 - - 3.390,00 2.137.763,78

.1 ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA,  ENERGIA, ETC... 1,00 CJ 300,00 300,00 400,00 400,00 700,00 - - 875,00 2.138.638,78

- -

.1 ABERTURA DE POCO-DIAMETRO 1,20M EM SOLO 2,50 M 92,76 231,90 0,00 0,00 231,90 - - 289,88 2.138.928,66

.2
REATERRO COM MATERIAL LOCAL (MECANICO E 
MANUAL) 2,50 M 2,95 7,38 2,35 5,88 13,26 - - 16,58 2.138.945,24

.3 RADIER DE CONCRETO FCK 18MPA P/ FUNDACOES 4,35 M3 224,83 978,01 292,11 1.270,68 2.248,69 - - 2.810,88 2.141.756,12

.4
ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

35,68 M2 34,10 1.216,69 39,14 1.396,52 2.613,21 - - 3.266,86 2.145.022,98

.5
LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA 
CERAMICA 29,00 M2 9,98 289,42 48,45 1.405,05 1.694,47 - - 2.118,16 2.147.141,14

.6 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 29,00 M2 12,00 348,00 35,72 1.035,88 1.383,88 - - 1.729,85 2.148.870,99

.7 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 71,36 M2 4,15 296,14 1,62 115,60 411,74 - - 515,22 2.149.386,21

.8
MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 
1:5+20%CI 71,36 M2 14,83 1.058,27 2,31 164,84 1.223,11 - - 1.529,24 2.150.915,45

.9
SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 
DEMAO 35,68 M2 4,73 168,77 1,15 41,03 209,80 - - 262,25 2.151.177,70

.10 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 36,68 M2 8,45 309,95 3,37 123,61 433,56 - - 541,76 2.151.719,46

17. 8. Esmalte sobre Metal

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 1. Ligações Definitivas de Água, Energia, etc

18. 4. Abrigo para Cisterna

17. 6. Esmalte sobre Madeira
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL

Custo 
Direto

Qtd.
Mão-de-Obra Material

Item/Descrição

Obra: BLOCO 07 - SALAS DE AULA II

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS  CAMAQUÃ

Endereço:  RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Nº 901

Cidade:  CAMAQUÃ/RS

Subtotal TotalUn
BDI

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.533,60 M2 0,86 1.318,90 1,23 1.886,33 3.205,23 - - 4.018,03 2.155.737,49

.1 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM 276,16 M2 4,27 1.179,20 8,26 2.281,08 3.460,28 - - 4.327,42 2.160.064,91

.2
CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-
AR 1:4 276,16 M2 15,14 4.181,06 15,12 4.175,54 8.356,60 - - 10.447,13 2.170.512,04

.1 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM 36,00 M2 4,27 153,72 8,26 297,36 451,08 - - 564,12 2.171.076,16

.2 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 36,00 M2 24,12 868,32 27,73 998,28 1.866,60 - - 2.333,16 2.173.409,32

.1 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 290,16 M 10,82 3.139,53 16,63 4.825,36 7.964,89 - - 9.958,29 2.183.367,61

.1 BEBEDOURO ELETRICO 40 L 2,00 UN 17,66 35,32 842,00 1.684,00 1.719,32 - - 2.149,16 2.185.516,77

Camaquã, setembro de 2011

Aretusa Oliveira Rodrigues
Engenheira Civil - Campus Camaquã

CREA-RS 159529

TOTAL GERAL 2.185.516,77

19. 1. 3. Basalto

19. 1. 4. Meio-fio

20. EQUIPAMENTOS

20. 7. Bebedouros

18. 5. Limpeza para Entrega da Obra

19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

19. 1. Passeios/Calçadas

19. 1. 1. Placas de Concreto
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