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 1. PROJETOS

 1. 1. PROJETOS

.1  PROJETO "AS BUILT" 12.537,60 M2 0,00 0,00 0,52 6.519,55 6.519,55 - - 7.898,69 7.898,69

Inclui projeto arquitetonico e complementares

 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ORGÃOS PUBLICOS

.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ORGÃOS PUBLICOS 12.537,60 M2 0,00 0,00 0,31 3.886,66 3.886,66 - - 4.764,29 12.662,98

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.1  ENGENHEIRO RESIDENTE 18,00 MS 10.131,24 182.362,32 0,00 0,00 182.362,32 - - 220.658,40 233.321,38

Engenheiro civil, residente, tempo integral

.2  ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO 1.100,00 HT 46,05 50.655,00 0,00 0,00 50.655,00 - - 61.292,00 294.613,38

Engenheiros à disposição quando necessário

.3  TECNICO EM SEGURANÇA 18,00 MS 2.532,81 45.590,58 0,00 0,00 45.590,58 - - 55.164,60 349.777,98

Técnico em segurança do trabalho, tempo integral

.4  ENCARREGADO GERAL 18,00 MS 6.280,43 113.047,74 0,00 0,00 113.047,74 - - 136.787,76 486.565,74

Mestre de obras, tempo integral

.5  POSTO DE CONTROLE 18,00 MS 3.717,93 66.922,74 0,00 0,00 66.922,74 - - 80.976,60 567.542,34

Conforme item 2.1.1 das Especificações Técnicas.

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 100,00 UN 0,00 0,00 40,44 4.044,00 4.044,00 - - 4.893,00 572.435,34

 2. 3. LIMPEZA DO TERRENO

.1  LIMPEZA DO TERRENO 5.112,90 M2 2,22 11.350,64 0,00 0,00 11.350,64 - - 13.753,70 586.189,04

 2. 6. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

 2. 6. 1. BARRACÕES

.1  BARRACÃO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 70,00 M2 135,15 9.460,50 179,04 12.532,80 21.993,30 - - 26.611,90 612.800,94

Vestiários, Sanitários, Refeitório

 2. 6. 2. ESCRITÓRIOS E BANHEIROS

.1  ESCRITORIOS, BANHEIROS E GUARITA EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 78,00 M2 135,15 10.541,70 179,04 13.965,12 24.506,82 - - 29.653,26 642.454,20

 2. 6. 3. DERIVAÇÃO DE REDES ELETRICAS, ÁGUA E ESGO TO

.1  INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 1,00 PT 136,55 136,55 471,47 471,47 608,02 - - 735,71 643.189,91

.2  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 132,20 132,20 625,47 625,47 757,67 - - 916,78 644.106,69

.3  POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 1,00 UN 91,01 91,01 44,41 44,41 135,42 - - 163,86 644.270,55

.4  INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UNIDADE SANITÁRIA - 5m² 1,00 PT 163,44 163,44 348,96 348,96 512,40 - - 620,00 644.890,55

 2. 7. TAPUMES
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 2. 7. 1. METALICOS

.1  TAPUME SIMPLES DE CHAPA GALVANIZADA - ALTURA 2,20M 150,00 M 43,43 6.514,50 75,13 11.269,50 17.784,00 - - 21.519,00 666.409,55

Inclusive 02 portões

 2. 7. 3. TELA DE POLIETILENO (tela tapume)

.1  TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, ALTURA 1,20M 100,00 M 4,27 427,00 8,50 850,00 1.277,00 - - 1.546,00 667.955,55

 2. 8. PLACAS DE IDENT. DE EXERC. PROF. EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 16,93 50,79 360,74 1.082,22 1.133,01 - - 1.370,97 669.326,52

 2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 9. 1. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 80,00 M3 28,74 2.299,20 0,00 0,00 2.299,20 - - 2.782,40 672.108,92

 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 2.300,00 M2 1,70 3.910,00 1,32 3.036,00 6.946,00 - - 8.418,00 680.526,92

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 12.537,60 M2 2,84 35.606,78 0,00 0,00 35.606,78 - - 43.129,34 723.656,26

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 18.608,40 M3 1,11 20.655,32 5,36 99.741,02 120.396,34 - - 145.703,78 869.360,04

 3. 2. ATERROS

 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO

.1  NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 5.313,00 M2 2,95 15.673,35 0,00 0,00 15.673,35 - - 18.967,41 888.327,45

 3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS

.1  REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA 505,93 M3 7,37 3.728,70 1,20 607,12 4.335,82 - - 5.246,50 893.573,95

 4. INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES SIMPLES

 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

 4. 3. 1. FORMAS

.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 1.609,29 M2 22,03 35.452,66 32,24 51.883,51 87.336,17 - - 105.682,07 999.256,02

 4. 3. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 6.349,00 KG 2,02 12.824,98 6,46 41.014,54 53.839,52 - - 65.140,74 1.064.396,76

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 2.156,80 KG 2,02 4.356,74 5,20 11.215,36 15.572,10 - - 18.828,86 1.083.225,62

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 2.087,50 KG 2,02 4.216,75 6,09 12.712,88 16.929,63 - - 20.478,38 1.103.704,00

 4. 3. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 177,07 M3 45,92 8.131,05 365,40 64.701,38 72.832,43 - - 88.125,97 1.191.829,97

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 4. 4. BLOCOS

 4. 4. 1. FORMAS

.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 1.367,56 M2 22,03 30.127,35 32,24 44.090,13 74.217,48 - - 89.807,67 1.281.637,64
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 4. 4. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 795,84 KG 2,02 1.607,60 6,46 5.141,13 6.748,73 - - 8.165,32 1.289.802,96

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 13.465,62 KG 2,02 27.200,55 5,20 70.021,22 97.221,77 - - 117.554,86 1.407.357,82

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 3.752,10 KG 2,02 7.579,24 6,09 22.850,29 30.429,53 - - 36.808,10 1.444.165,92

 4. 4. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 939,08 M3 45,92 43.122,55 365,40 343.139,83 386.262,38 - - 467.370,72 1.911.536,64

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 4. 5. JUNTAS DE DILATAÇÃO

.1  JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 85,00 M 6,17 524,45 2,42 205,70 730,15 - - 884,00 1.912.420,64

 4. 8. CORTINAS E MUROS DE CONTENÇÃO

 4. 8. 1. FORMAS

.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 500,00 M2 22,03 11.015,00 32,24 16.120,00 27.135,00 - - 32.835,00 1.945.255,64

 4. 8. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 8.000,00 KG 2,02 16.160,00 6,46 51.680,00 67.840,00 - - 82.080,00 2.027.335,64

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 5.324,00 KG 2,02 10.754,48 5,20 27.684,80 38.439,28 - - 46.478,52 2.073.814,16

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 4.294,00 KG 2,02 8.673,88 6,09 26.150,46 34.824,34 - - 42.124,14 2.115.938,30

 4. 8. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 1.195,00 M3 45,92 54.874,40 365,40 436.653,00 491.527,40 - - 594.739,55 2.710.677,85

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS

 5. 1. ESTACAS

 5. 1. 1. ESTACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, COMPRIM ENTO 12m

.1  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 16x16 216,00 M 30,59 6.607,44 29,87 6.451,92 13.059,36 - - 15.800,40 2.726.478,25

.2  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 18x18 300,00 M 30,59 9.177,00 33,99 10.197,00 19.374,00 - - 23.442,00 2.749.920,25

.3  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 20x20 144,00 M 30,59 4.404,96 37,08 5.339,52 9.744,48 - - 11.790,72 2.761.710,97

.4  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 23x23 384,00 M 30,59 11.746,56 45,32 17.402,88 29.149,44 - - 35.270,40 2.796.981,37

.5  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 26x26 744,00 M 30,59 22.758,96 52,53 39.082,32 61.841,28 - - 74.824,08 2.871.805,45

.6  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 30x30 1.020,00 M 30,59 31.201,80 64,89 66.187,80 97.389,60 - - 117.840,60 2.989.646,05

.7  ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO 35x35 980,00 M 30,59 29.978,20 77,25 75.705,00 105.683,20 - - 127.870,40 3.117.516,45

 5. 3. CORTE DE CABEÇA DE ESTACA

.1  CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 314,00 UN 31,58 9.916,12 0,00 0,00 9.916,12 - - 11.997,94 3.129.514,39

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 1. PILARES

 6. 1. 1. 1. FORMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 6.911,08 M2 31,28 216.178,58 35,07 242.371,58 458.550,16 - - 554.821,50 3.684.335,89
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 6. 1. 1. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 11.065,30 KG 2,02 22.351,91 6,46 71.481,84 93.833,75 - - 113.529,98 3.797.865,87

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 46.469,00 KG 2,02 93.867,38 5,20 241.638,80 335.506,18 - - 405.674,37 4.203.540,24

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 13.291,50 KG 2,02 26.848,83 6,09 80.945,24 107.794,07 - - 130.389,62 4.333.929,86

 6. 1. 1. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 724,43 M3 45,92 33.265,83 365,40 264.706,72 297.972,55 - - 360.541,57 4.694.471,43

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 6. 1. 2. VIGAS

 6. 1. 2. 1. FORMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 8.987,09 M2 31,28 281.116,18 29,34 263.681,22 544.797,40 - - 659.203,06 5.353.674,49

 6. 1. 2. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 35.649,20 KG 2,02 72.011,38 6,46 230.293,83 302.305,21 - - 365.760,79 5.719.435,28

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 25.542,73 KG 2,02 51.596,31 5,20 132.822,20 184.418,51 - - 222.988,03 5.942.423,31

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 11.303,10 KG 2,02 22.832,26 6,09 68.835,88 91.668,14 - - 110.883,41 6.053.306,72

 6. 1. 2. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 970,00 M3 45,92 44.542,40 365,40 354.438,00 398.980,40 - - 482.759,30 6.536.066,02

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

 6. 1. 3. 1. FORMAS

 6. 1. 3. 1. 1. ESCADAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 527,76 M2 16,93 8.934,98 24,23 12.787,62 21.722,60 - - 26.287,72 6.562.353,74

 6. 1. 3. 1. 2. LAJES NERVURADAS

.1  FORMA PARA LAJE NERVURADA, PADRÃO ATEX, 800 X 250, 8.684,00 M2 0,00 0,00 13,62 118.276,08 118.276,08 - - 143.112,32 6.705.466,06

, INCLUSIVE PERFIS DE APOIO, COM REUTILIZAÇÃO DE 12 VEZES.

.2  ESCORAMENTO PARA LAJE NERVURADA, PADRÃO SISTEMATEX, 8.684,00 M2 0,00 0,00 14,94 129.738,96 129.738,96 - - 157.006,72 6.862.472,78

, INCLUSIVE REESCORAMENTO DE 50% DA AREA DESFORMADA

.3  MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESFORMA, 8.684,00 M2 4,89 42.464,76 0,00 0,00 42.464,76 - - 51.409,28 6.913.882,06

, INCLUSIVE ESCORAMENTO E REESCORAMENTO

 6. 1. 3. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 32.242,60 KG 2,02 65.130,05 6,46 208.287,20 273.417,25 - - 330.809,07 7.244.691,13

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 18.219,30 KG 2,02 36.802,99 5,20 94.740,36 131.543,35 - - 159.054,49 7.403.745,62

.3  ARMADURA CA-60 FINA  4,2 A 4,6MM 168,70 KG 2,02 340,77 5,42 914,35 1.255,12 - - 1.518,30 7.405.263,92

.4  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 24.729,50 KG 2,02 49.953,59 6,09 150.602,66 200.556,25 - - 242.596,40 7.647.860,32

 6. 1. 3. 3. CONCRETO C-35

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 1.310,27 M3 45,92 60.167,60 365,40 478.772,66 538.940,26 - - 652.108,28 8.299.968,60

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura
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 6. 1. 6. RESERVATORIOS EM CONCRETO

 6. 1. 6. 1. RESERVATÓRIO INFERIOR E BACIAS DE AMOR TIZAÇÃO

 6. 1. 6. 1. 1. FORMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 249,49 M2 31,28 7.804,05 29,34 7.320,04 15.124,09 - - 18.300,10 8.318.268,70

 6. 1. 6. 1. 2. FERRAGENS

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.199,20 KG 2,02 2.422,38 6,46 7.746,83 10.169,21 - - 12.303,79 8.330.572,49

.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 1.260,50 KG 2,02 2.546,21 6,09 7.676,45 10.222,66 - - 12.365,51 8.342.938,00

 6. 1. 6. 1. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK 35MPA - PRE-MISTURADO 24,53 M3 45,92 1.126,42 365,40 8.963,26 10.089,68 - - 12.208,34 8.355.146,34

Inclusive bombeamento, lançamento, adensamento e cura

 6. 2. ESTRUTURA METALICA

.1  PERFIL I P/ESTR.METALICA 126,00 M 0,00 0,00 412,23 51.940,98 51.940,98 - - 62.848,80 8.417.995,14

 7. ALVENARIAS - VEDAÇÕES - DIVISÓRIAS

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 134,48 M2 21,06 2.832,15 33,69 4.530,63 7.362,78 - - 8.907,95 8.426.903,09

.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 3.067,26 M2 30,85 94.624,97 39,14 120.052,56 214.677,53 - - 259.766,25 8.686.669,34

.3  ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8 5.713,25 M2 24,41 139.460,43 47,11 269.151,21 408.611,64 - - 494.424,66 9.181.094,00

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINEIS DE GESSO

.1  CHAPAS DE DRYWALL ACÚSTICA - PAREDE DUPLA 12,5 mm - COLOCADA 1.787,04 M2 0,00 0,00 53,56 95.713,86 95.713,86 - - 115.818,06 9.296.912,06

Exceto isolamento acustico de lã de rocha

 7. 2. 3. DIVISÓRIA COM BLOCOS DE VIDRO

.1  PAINEL DIVISORIO-BLOCOS VIDRO-ESP.20CM - VERDE EURO 100,56 M2 60,84 6.118,07 268,54 27.004,38 33.122,45 - - 40.078,19 9.336.990,25

 7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO

.1  DIV. VIDRO TEMPERADO INC. COM PELÍCULA TP JATEADA - COLOCADO 613,41 M2 0,00 0,00 134,31 82.387,10 82.387,10 - - 99.691,39 9.436.681,64

incluso portas e ferragens

.2  VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO COM NEOPRENE 79,46 M2 34,00 2.701,64 167,00 13.269,82 15.971,46 - - 19.325,46 9.456.007,10

 7. 2. 7. DIVISÓRIA DE GRANILITE

.1  DIVISÓRIA DE GRANILITE EM PLACAS-CI-AR 1:4-3CM 39,69 M2 48,42 1.921,79 17,65 700,53 2.622,32 - - 3.173,22 9.459.180,32

 8. ESQUADRIAS

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 1. PORTAS EXTERNAS

.1  PORTA EXTERNA EM LOURO FREIJO 2 FOLHAS 0,75x2,10 S/ FERRAGEM 4,00 CJ 49,60 198,40 712,25 2.849,00 3.047,40 - - 3.687,36 9.462.867,68

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT. SEMI-OCA 1,20x2,10 (2x 0,6x2,10) LOURO FREIJÓ 1,00 CJ 49,90 49,90 580,92 580,92 630,82 - - 763,29 9.463.630,97
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.2  PORTA INTERNA SEMI-OCA 60x2,10 LOURO FREIJO S/ FERRAGEM 8,00 CJ 49,90 399,20 290,46 2.323,68 2.722,88 - - 3.294,72 9.466.925,69

.3  PORTA INT. SEMI-OCA 1,50x2,10 (2x0,75X2,10) LOURO FREIJÓ 8,00 CJ 49,90 399,20 570,62 4.564,96 4.964,16 - - 6.006,64 9.472.932,33

.4  PORTA INT. SEMI-OCA LOURO FREIJÓ 80x2,10 43,00 CJ 49,90 2.145,70 304,37 13.087,91 15.233,61 - - 18.432,81 9.491.365,14

.5  PORTA INT. LOURO FREIJÓ SEMI-OCA 0,90x2,10 120,00 CJ 49,90 5.988,00 338,91 40.669,20 46.657,20 - - 56.455,20 9.547.820,34

.6  PORTA INT.SEMI-OCA LOURO FREIJÓ S/FERR.0,70X2,10 2,00 CJ 77,21 154,42 304,04 608,08 762,50 - - 922,62 9.548.742,96

 8. 1. 3. JANELAS

 8. 1. 3. 1. TIPO FIXA

.1  JANELA FIXA EM LOURO FREIJÓ 1,50x1,00 - COM VIDRO DUPLO 6mm 1,00 CJ 59,20 59,20 816,58 816,58 875,78 - - 1.059,69 9.549.802,65

 8. 2. ESQUADRIAS METÁLICAS

 8. 2. 1. JANELAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. 1. TIPO CAIXILHO FIXO

.1  CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 63,65 M2 24,21 1.540,97 185,66 11.817,26 13.358,23 - - 16.163,28 9.565.965,93

 8. 2. 1. 3. TIPO BASCULANTE

.1  CAIXILHO BASCULANTE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO 31,68 M2 26,02 824,31 393,46 12.464,81 13.289,12 - - 16.079,82 9.582.045,75

 8. 2. 1. 4. TIPO MAXIAM-AR

.1  CAIXILHO DE ALUMINIO MAXIAR ANODIZADO NATURAL FOSCO 584,81 M2 27,09 15.842,50 233,81 136.734,43 152.576,93 - - 184.618,67 9.766.664,42

 8. 2. 1. 5. TIPO VENEZIANA (COM CAIXILHO FIXO)

.1  CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 12,60 M2 25,16 317,02 521,14 6.566,36 6.883,38 - - 8.328,85 9.774.993,27

 8. 2. 2. PORTA DE ALUMÍNIO

 8. 2. 2. 4. TIPO VENEZIANA

.1  CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 10,08 M2 24,67 248,67 529,42 5.336,55 5.585,22 - - 6.758,14 9.781.751,41

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

 8. 3. 1. PORTÕES

 8. 3. 1. 1. DE CORRER

.1  PORTÃO DE CORRER C/ 4,00x2,50 COMANDO ELÉTRICO INSTALADO 2,00 CJ 0,00 0,00 4.140,60 8.281,20 8.281,20 - - 10.020,26 9.791.771,67

 8. 3. 1. 2. BASCULANTE

.1  PORTÃO DE CONTRAPESO 3,50x2,50 COM ACIONAMENTO ELÉTRICO INST 1,00 CJ 0,00 0,00 3.625,60 3.625,60 3.625,60 - - 4.386,98 9.796.158,65

 8. 3. 2. ALÇAPÕES

.1  ALCAPAO METALICO 70x70 CM 0,98 M2 18,20 17,84 250,15 245,15 262,99 - - 318,21 9.796.476,86

 8. 3. 4. ESCADAS DE MARINHEIRO

.1  ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 23,50 M 16,55 388,93 450,29 10.581,82 10.970,75 - - 13.274,69 9.809.751,55

 8. 3. 5. CAIXILHO TIPO VENEZIANA

.1  CAIXILHO VENEZIANA-FERRO 12,48 M2 22,53 281,17 331,26 4.134,12 4.415,29 - - 5.342,43 9.815.093,98

.2  CAIXILHO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 2,87 M2 380,39 1.091,72 1.905,50 5.468,79 6.560,51 - - 7.938,21 9.823.032,19

.3  PORTA TELA OTIS(SUBESTACAO) 58,15 M2 22,53 1.310,12 330,71 19.230,79 20.540,91 - - 24.854,47 9.847.886,66

.4  PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO) 2,94 M2 27,79 81,70 331,26 973,90 1.055,60 - - 1.277,28 9.849.163,94
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.5  PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS 1,68 M2 27,79 46,69 341,26 573,32 620,01 - - 750,21 9.849.914,15

.6  PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO 1,68 M2 27,79 46,69 341,26 573,32 620,01 - - 750,21 9.850.664,36

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

 8. 4. 1. 1. JANELA TIPO GUICHÊ

.1  GUICHÊ VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM NEOPRENE 12,80 M2 34,00 435,20 146,00 1.868,80 2.304,00 - - 2.787,84 9.853.452,20

 8. 4. 1. 2. PORTAS

.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100mm COM FERRAGEM 37,80 M2 27,81 1.051,22 248,38 9.388,76 10.439,98 - - 12.632,38 9.866.084,58

 8. 4. 2. DE VIDRO VERDE

 8. 4. 2. 1. JANELAS

.1  JANELA FIXA VIDRO TEMPERADO VERDE 10mm 2,00 M2 14,80 29,60 123,60 247,20 276,80 - - 334,94 9.866.419,52

 8. 4. 2. 2. PORTAS

.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO VERDE 10mm 15,00 M2 14,80 222,00 123,60 1.854,00 2.076,00 - - 2.512,05 9.868.931,57

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO FECHADURA E DOBRADIÇAS

 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS

.1  FECHO DE EMBUTIR ACABAMENTO PRETO FOSCO 180mm 18,00 UN 0,78 14,04 9,79 176,22 190,26 - - 230,22 9.869.161,79

.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 180,00 CJ 67,73 12.191,40 59,00 10.620,00 22.811,40 - - 27.601,20 9.896.762,99

 8. 5. 1. 2. PARA PORTAS EXTERNAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 4,00 CJ 67,73 270,92 135,84 543,36 814,28 - - 985,28 9.897.748,27

 8. 7. PELE DE VIDRO

.1  TIPO SELANT STRUCTURAL GLAZING 304,32 M2 133,21 40.538,47 684,95 208.443,98 248.982,45 - - 301.267,67 10.199.015,94

 9. COBERTURA

 9. 1. ESTRUTURA

 9. 1. 1. DE MADEIRA

.1  ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM. 19,73 M2 8,48 167,31 15,45 304,83 472,14 - - 571,18 10.199.587,12

 9. 1. 2. METÁLICA

.1  ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=25M 412,09 M2 0,00 0,00 171,60 70.714,64 70.714,64 - - 85.566,37 10.285.153,49

.2  PERFIL U 100x50mm esp 3mm PARA COBERTURA POLICARBONATO 32,00 PÇ 9,50 304,00 77,87 2.491,84 2.795,84 - - 3.383,04 10.288.536,53

 9. 2. TELHAMENTO

 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)

.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 19,73 M2 4,60 90,76 23,04 454,58 545,34 - - 659,97 10.289.196,50

 9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS

.1  COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 424,17 M2 8,48 3.596,96 27,39 11.618,02 15.214,98 - - 18.408,97 10.307.605,47

 9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO

.1  CHAPAS DE POLICARBONATO AOVEOLAR 76,97 M2 10,86 835,89 61,74 4.752,13 5.588,02 - - 6.761,82 10.314.367,29
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 9. 3. CALHAS

 9. 3. 5. CALHA

.1  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 CORTE 50 48,30 M 21,35 1.031,21 67,00 3.236,10 4.267,31 - - 5.163,27 10.319.530,56

 9. 4. RUFOS

 9. 4. 1. PARA TELHAS FIBROCIMENTO

.1  RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 18,91 M 2,02 38,20 20,00 378,20 416,40 - - 503,76 10.320.034,32

 9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA

.1  RUFO PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO 75,02 M 3,38 253,57 119,88 8.993,40 9.246,97 - - 11.188,48 10.331.222,80

 9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPAS

.1  ALGEROSA CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 328,15 M 3,38 1.109,15 25,57 8.390,80 9.499,95 - - 11.495,09 10.342.717,89

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA OS-812 DE 2X16W, SOBREPOR - COMPLETA 56,00 PÇ 7,61 426,16 112,00 6.272,00 6.698,16 - - 8.104,88 10.350.822,77

.2  LUMINÁRIA OS-812 DE 2X32W, SOBREPOR - COMPLETA 129,00 PÇ 7,74 998,46 151,77 19.578,33 20.576,79 - - 24.898,29 10.375.721,06

.3  LUMINÁRIA OE-812 DE 2X16W, EMBUTIR - COMPLETA 31,00 PÇ 8,58 265,98 135,40 4.197,40 4.463,38 - - 5.400,51 10.381.121,57

.4  LUMINÁRIA OE-812 DE 2X32W, EMBUTIR - COMPLETA 870,00 PÇ 9,00 7.830,00 180,97 157.443,90 165.273,90 - - 199.978,20 10.581.099,77

.5  PLAFON DE EMBUTIR BL-553/1, C/ LÂMP. COMP. 32W 318,00 PÇ 5,10 1.621,80 38,05 12.099,90 13.721,70 - - 16.602,78 10.597.702,55

.6  PLAFON DE EMBUTIR BL-1038/2, C/ LÂMP. COMP. 23W 52,00 PÇ 10,28 534,56 47,06 2.447,12 2.981,68 - - 3.607,76 10.601.310,31

.7  PLAFON DE SOBREPOR BL-260, C/ LÂMP. COMP. 23W 18,00 PÇ 4,38 78,84 32,48 584,64 663,48 - - 802,80 10.602.113,11

.8  LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA REDONDA C/ LÂMP. COMPACTA 9W 25,00 PÇ 3,99 99,75 28,90 722,50 822,25 - - 995,00 10.603.108,11

.9  PROJETOR DIRECIONAVEL P/ LÂMP. HQI 15W 6,00 PÇ 10,28 61,68 67,87 407,22 468,90 - - 567,36 10.603.675,47

.10  PROJETOR EXTERNO P/ LÂMP. VM 400W 11,00 PÇ 7,99 87,89 44,19 486,09 573,98 - - 694,54 10.604.370,01

.11  KIT REATOR + LÂMPADA HQI 150W/220V 6,00 PÇ 9,77 58,62 125,80 754,80 813,42 - - 984,24 10.605.354,25

.12  KIT REATOR + LÂMPADA VM 400W/220V 11,00 PÇ 3,06 33,66 73,65 810,15 843,81 - - 1.021,02 10.606.375,27

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES LINHA IZY 161,00 PÇ 2,42 389,62 14,08 2.266,88 2.656,50 - - 3.215,17 10.609.590,44

.2  CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO LINHA IZY 23,00 PÇ 2,73 62,79 16,91 388,93 451,72 - - 546,48 10.610.136,92

.3  CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO LINHA IZY 8,00 PÇ 3,04 24,32 18,80 150,40 174,72 - - 211,44 10.610.348,36

.4  CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO LINHA IZY 2,00 PÇ 2,82 5,64 14,16 28,32 33,96 - - 41,08 10.610.389,44

.5  CONJUNTO MÓDULO P/ CHUVEIRO LINHA IZY 7,00 PÇ 1,40 9,80 8,98 62,86 72,66 - - 87,92 10.610.477,36

.6  CONJUNTO TOMADA DUPLA -10A - LINHA IZY 712,00 PÇ 3,08 2.192,96 23,54 16.760,48 18.953,44 - - 22.933,52 10.633.410,88

.7  CONJUNTO TOMADA DUPLA -20A - LINHA IZY 36,00 PÇ 3,08 110,88 29,43 1.059,48 1.170,36 - - 1.416,24 10.634.827,12

.8  TOMADA DE PISO EM CX. 4X4" 4,00 PÇ 5,19 20,76 36,58 146,32 167,08 - - 202,16 10.635.029,28

.9  SENSOR DE PRESENÇA 38,00 PÇ 3,06 116,28 41,10 1.561,80 1.678,08 - - 2.030,34 10.637.059,62

.10  CONECTOR SINDAL #4,0mm² 21,00 PÇ 0,12 2,52 0,57 11,97 14,49 - - 17,64 10.637.077,26
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10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 5.820,00 M 0,84 4.888,80 0,80 4.656,00 9.544,80 - - 11.581,80 10.648.659,06

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 32.100,00 M 0,84 26.964,00 1,31 42.051,00 69.015,00 - - 83.781,00 10.732.440,06

.3  CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG) 600,00 M 1,25 750,00 1,83 1.098,00 1.848,00 - - 2.232,00 10.734.672,06

.4  CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 1.930,00 M 1,65 3.184,50 3,05 5.886,50 9.071,00 - - 10.981,70 10.745.653,76

.5  CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 2.700,00 M 2,49 6.723,00 4,40 11.880,00 18.603,00 - - 22.491,00 10.768.144,76

.6  CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) 900,00 M 3,29 2.961,00 7,61 6.849,00 9.810,00 - - 11.871,00 10.780.015,76

.7  CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) 1.660,00 M 4,13 6.855,80 11,13 18.475,80 25.331,60 - - 30.660,20 10.810.675,96

.8  CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) 990,00 M 5,78 5.722,20 14,68 14.533,20 20.255,40 - - 24.502,50 10.835.178,46

.9  CABO ISOLADO 50MM2 - 1000V (2/0AWG) 380,00 M 7,44 2.827,20 20,16 7.660,80 10.488,00 - - 12.688,20 10.847.866,66

.10  CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWG) 50,00 M 10,74 537,00 48,02 2.401,00 2.938,00 - - 3.555,00 10.851.421,66

.11  CABO ISOLADO 120MM2 - 1000V (250MCM) 840,00 M 11,56 9.710,40 61,28 51.475,20 61.185,60 - - 74.037,60 10.925.459,26

.12  CABO ISOLADO 185MM2 - 1000V (400MCM) 50,00 M 14,03 701,50 91,09 4.554,50 5.256,00 - - 6.360,00 10.931.819,26

.13  CABO ISOLADO 300MM2 - 1000V (600MCM) 540,00 M 16,52 8.920,80 151,60 81.864,00 90.784,80 - - 109.852,20 11.041.671,46

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 5.460,00 M 4,96 27.081,60 1,82 9.937,20 37.018,80 - - 44.772,00 11.086.443,46

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 1.092,00 UN 2,49 2.719,08 0,40 436,80 3.155,88 - - 3.811,08 11.090.254,54

.3  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 1.500,00 UN 0,11 165,00 0,21 315,00 480,00 - - 570,00 11.090.824,54

.4  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 1.500,00 UN 0,27 405,00 0,32 480,00 885,00 - - 1.080,00 11.091.904,54

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 1.150,00 M 5,78 6.647,00 2,55 2.932,50 9.579,50 - - 11.592,00 11.103.496,54

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 210,00 UN 2,99 627,90 0,64 134,40 762,30 - - 921,90 11.104.418,44

.7  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 800,00 UN 0,27 216,00 0,32 256,00 472,00 - - 576,00 11.104.994,44

.8  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 800,00 UN 0,52 416,00 0,47 376,00 792,00 - - 960,00 11.105.954,44

.9  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) 195,00 M 7,44 1.450,80 3,66 713,70 2.164,50 - - 2.618,85 11.108.573,29

.10  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" 39,00 UN 3,97 154,83 1,05 40,95 195,78 - - 236,73 11.108.810,02

.11  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 26,00 UN 0,27 7,02 0,53 13,78 20,80 - - 25,22 11.108.835,24

.12  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 26,00 UN 0,52 13,52 0,63 16,38 29,90 - - 36,14 11.108.871,38

.13  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) 687,00 M 9,09 6.244,83 4,29 2.947,23 9.192,06 - - 11.122,53 11.119.993,91

.14  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" 127,00 UN 4,96 629,92 1,38 175,26 805,18 - - 974,09 11.120.968,00

.15  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/2" 10,00 UN 0,27 2,70 0,63 6,30 9,00 - - 10,90 11.120.978,90

.16  BUCHA ALUMÍNIO SILÍICIO P/ELETRODUTO 1 1/2" 10,00 UN 0,52 5,20 0,79 7,90 13,10 - - 15,90 11.120.994,80

.17  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 243,00 M 12,40 3.013,20 5,90 1.433,70 4.446,90 - - 5.380,02 11.126.374,82

.18  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 58,00 UN 6,62 383,96 2,15 124,70 508,66 - - 615,38 11.126.990,20

.19  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 2" 30,00 UN 0,39 11,70 1,00 30,00 41,70 - - 50,40 11.127.040,60

.20  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 2" 30,00 UN 0,79 23,70 1,68 50,40 74,10 - - 89,70 11.127.130,30

.21  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3" (76MM) 27,00 M 16,52 446,04 18,87 509,49 955,53 - - 1.156,14 11.128.286,44
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.22  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3" (76MM) 5,00 UN 9,91 49,55 13,77 68,85 118,40 - - 143,25 11.128.429,69

.23  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) 45,00 M 13,24 595,80 36,95 1.662,75 2.258,55 - - 2.732,85 11.131.162,54

.24  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm) 11,00 UN 13,24 145,64 22,66 249,26 394,90 - - 477,84 11.131.640,38

.25  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 4" 5,00 UN 0,79 3,95 3,10 15,50 19,45 - - 23,55 11.131.663,93

.26  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 4" 5,00 UN 1,29 6,45 3,78 18,90 25,35 - - 30,65 11.131.694,58

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/16 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 6,00 UN 19,81 118,86 171,00 1.026,00 1.144,86 - - 1.385,28 11.133.079,86

.2  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 29,76 29,76 223,00 223,00 252,76 - - 305,84 11.133.385,70

.3  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 3,00 PÇ 23,99 71,97 321,36 964,08 1.036,05 - - 1.253,64 11.134.639,34

.4  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/ 44 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 4,00 PÇ 38,14 152,56 499,55 1.998,20 2.150,76 - - 2.602,44 11.137.241,78

.5  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 15,00 UN 16,52 247,80 28,89 433,35 681,15 - - 824,25 11.138.066,03

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 116,00 UN 4,96 575,36 6,70 777,20 1.352,56 - - 1.636,76 11.139.702,79

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 54,00 UN 4,96 267,84 6,70 361,80 629,64 - - 761,94 11.140.464,73

.3  DISJUNTOR MONOPOLAR 30A 7,00 UN 4,96 34,72 9,50 66,50 101,22 - - 122,50 11.140.587,23

.4  DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 1,00 UN 4,96 4,96 9,50 9,50 14,46 - - 17,50 11.140.604,73

.5  DISJUNTOR BIPOLAR 20A 22,00 UN 8,27 181,94 36,50 803,00 984,94 - - 1.191,96 11.141.796,69

.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 1,00 UN 13,24 13,24 44,00 44,00 57,24 - - 69,26 11.141.865,95

.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 2,00 UN 13,24 26,48 44,00 88,00 114,48 - - 138,52 11.142.004,47

.8  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UN 13,24 13,24 60,50 60,50 73,74 - - 89,23 11.142.093,70

.9  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 1,00 UN 13,24 13,24 196,00 196,00 209,24 - - 253,18 11.142.346,88

.10  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 1,00 UN 13,24 13,24 196,00 196,00 209,24 - - 253,18 11.142.600,06

.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 3,00 UN 13,24 39,72 187,00 561,00 600,72 - - 726,87 11.143.326,93

.12  DISJUNTOR TRIPOLAR 150A 1,00 UN 13,24 13,24 187,00 187,00 200,24 - - 242,29 11.143.569,22

.13  DISJUNTOR TRIPOLAR 250A 3,00 UN 13,24 39,72 627,00 1.881,00 1.920,72 - - 2.324,07 11.145.893,29

.14  DISPOSITIVO DIF. RESID. 2X25A - 30 mmA 28,00 PÇ 3,06 85,68 51,50 1.442,00 1.527,68 - - 1.848,56 11.147.741,85

.15  DISPOSITIVO DIF. RESID. 2X30A - 30 mmA 7,00 PÇ 3,75 26,25 77,25 540,75 567,00 - - 686,07 11.148.427,92

.16  DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO (DPS) 10,00 PÇ 6,26 62,60 123,50 1.235,00 1.297,60 - - 1.570,10 11.149.998,02

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA PVC 2X4" (51X102MM) - TIGRE 1.050,00 UN 3,29 3.454,50 2,46 2.583,00 6.037,50 - - 7.308,00 11.157.306,02

.2  CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" (102X102MM) FM - TIGRE 1.480,00 UN 4,96 7.340,80 4,59 6.793,20 14.134,00 - - 17.094,00 11.174.400,02

.3  CAIXA PASSAGEM 8X8" (200X200MM) - CHAPA 20 20,00 PÇ 6,44 128,80 10,57 211,40 340,20 - - 411,60 11.174.811,62

.4  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 168,42 673,68 185,25 741,00 1.414,68 - - 1.711,76 11.176.523,38

.5  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 134,74 808,44 103,54 621,24 1.429,68 - - 1.729,92 11.178.253,30

.6  CAIXA INSPE€AO 40x40x40cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 12,00 UN 134,74 1.616,88 70,20 842,40 2.459,28 - - 2.975,76 11.181.229,06

.7  CANALETA DE ALVENARIA 60X60X60cm 21,80 M 124,65 2.717,37 172,56 3.761,81 6.479,18 - - 7.839,93 11.189.068,99

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46
Praça José Bonifácio, n°1 – CEP 96015-170 – Pelotas /RS - Tel: (53) 3026.7242 /3026.7241 / 3026.7240 e-mail: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br Página 10 de 35



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

BDI
Sub-Total Total

Planilha de Orçamento - GLOBAL out/11

Obra:  Construção da Reitoria - IFSul Endereço: Praça José Bonifácio, 01
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material Custo 

Direto

.8  TAMPA FERRO FUNDIDO P/ CANALETA C/ 60cm 21,80 PÇ 68,09 1.484,36 460,87 10.046,97 11.531,33 - - 13.952,87 11.203.021,86

10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESÓRIOS

.1  ELETROCALHA LISA C/ VIROLA 150X100X3000mm 360,00 PÇ 9,97 3.589,20 63,41 22.827,60 26.416,80 - - 31.964,40 11.234.986,26

.2  CURVA HORIZONTAL 90º 150X100 4,00 PÇ 2,40 9,60 25,53 102,12 111,72 - - 135,16 11.235.121,42

.3  CURVA HORIZONTAL 45º 150X100 48,00 PÇ 2,40 115,20 25,53 1.225,44 1.340,64 - - 1.621,92 11.236.743,34

.4  TÊ HORIZONTAL 90º 150X100 6,00 PÇ 2,35 14,10 31,92 191,52 205,62 - - 248,76 11.236.992,10

.5  EMENDA INTERNA 150X100 150,00 PÇ 0,74 111,00 4,25 637,50 748,50 - - 906,00 11.237.898,10

.6  SUPORTE BALANÇO 150X100 50,00 PÇ 0,71 35,50 4,25 212,50 248,00 - - 300,00 11.238.198,10

.7  MÃO FRANCESA REFORÇADA 150mm 50,00 PÇ 0,96 48,00 14,57 728,50 776,50 - - 939,50 11.239.137,60

.8  PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4"X5/8" 2.400,00 PÇ 0,07 168,00 0,10 240,00 408,00 - - 480,00 11.239.617,60

.9  PORCA SEXTAVADA 1/4" 2.400,00 PÇ 0,03 72,00 0,06 144,00 216,00 - - 264,00 11.239.881,60

.10  ARRUELA LISA 1/4" 4.800,00 PÇ 0,03 144,00 0,03 144,00 288,00 - - 384,00 11.240.265,60

10. 2. ILUMINAÇÃO EXTERNA

10. 2. 1. LUMINÁRIAS

.1  POSTE DECORATIVO TIPO BENGALA 7,00 PÇ 13,07 91,49 190,55 1.333,85 1.425,34 - - 1.724,66 11.241.990,26

.2  RELÉ FOTO-ELÉTRICO 1000W/220V 1,00 PÇ 6,02 6,02 17,41 17,41 23,43 - - 28,35 11.242.018,61

10. 2. 3. LÂMPADAS

.1  LÂMPADA COMPACTA 135W/220V 14,00 PÇ 0,85 11,90 105,58 1.478,12 1.490,02 - - 1.802,92 11.243.821,53

10. 2. 5. CONDUTORES

.1  CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV  3X2,5MM2 170,00 M 1,31 222,70 8,17 1.388,90 1.611,60 - - 1.951,60 11.245.773,13

10. 2. 6. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 132,00 M 5,78 762,96 2,55 336,60 1.099,56 - - 1.330,56 11.247.103,69

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 2,00 UN 2,99 5,98 0,64 1,28 7,26 - - 8,78 11.247.112,47

10. 2. 7. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 1,00 UN 4,96 4,96 6,70 6,70 11,66 - - 14,11 11.247.126,58

10. 2. 8. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPE€AO 40x40x40cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 12,00 UN 134,74 1.616,88 70,20 842,40 2.459,28 - - 2.975,76 11.250.102,34

10. 3. SIST. DE PROT. CONTRA DESCARGA ATMOSF. (SPDA )

10. 3. 1. CAPTORES

.1  CAPTOR TIPO FRANKLIN 2,00 PÇ 2,79 5,58 20,99 41,98 47,56 - - 57,56 11.250.159,90

10. 3. 2. MASTRO

.1  MASTRO SIMPLES, DIAM. 11/2", h=3,00m 2,00 pç 3,23 6,46 45,14 90,28 96,74 - - 117,06 11.250.276,96

.2  BASE P/ MASTRO 2,00 PÇ 6,63 13,26 23,84 47,68 60,94 - - 73,74 11.250.350,70

.3  BALIZADOR P/ MASTRO 1 1/2" C/ LAMP. 2,00 PÇ 3,06 6,12 24,21 48,42 54,54 - - 65,98 11.250.416,68

10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS

.1  CABO COBRE NU - 35mm2 590,00 M 5,78 3.410,20 14,06 8.295,40 11.705,60 - - 14.160,00 11.264.576,68
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.2  RE-BAR DIAMETRO 3/8 X 3,4M 900,00 PÇ 0,09 81,00 0,52 468,00 549,00 - - 666,00 11.265.242,68

.3  CLIPS ZINCADO P/ RE-BAR 3.600,00 PÇ 0,09 324,00 0,52 1.872,00 2.196,00 - - 2.664,00 11.267.906,68

.4  FIXADOR OMEGA EM COBRE, 15MM C/ PARAF. E BUCHA S-8 460,00 PÇ 0,09 41,40 0,52 239,20 280,60 - - 340,40 11.268.247,08

.5  SIKAFLEX 400ML 30,00 PÇ 2,09 62,70 43,78 1.313,40 1.376,10 - - 1.665,00 11.269.912,08

.6  FITA PERFURADA DE AÇO 17mm x 0,50 x 10 m 1,00 PÇ 3,06 3,06 10,20 10,20 13,26 - - 16,04 11.269.928,12

10. 3. 5. CONEXÕES

.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35mm2 16,00 UN 4,96 79,36 3,96 63,36 142,72 - - 172,64 11.270.100,76

.2  CARTUCHO 32 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 35mm2 50,00 UN 4,96 248,00 3,60 180,00 428,00 - - 518,00 11.270.618,76

.3  CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 35mm2 50,00 UN 4,96 248,00 3,90 195,00 443,00 - - 536,00 11.271.154,76

10. 3. 6. ESTAIS

.1  CORDOALHA P/ ESTAIS, DIAM. 1/4", TIPO SM 6,00 PÇ 3,23 19,38 2,32 13,92 33,30 - - 40,32 11.271.195,08

.2  SAPATILHA P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,84 11,04 1,06 6,36 17,40 - - 21,06 11.271.216,14

.3  GRAMPOS TIPO CROSPY 12,00 PÇ 2,38 28,56 0,71 8,52 37,08 - - 44,88 11.271.261,02

.4  ESTICADORES P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,95 11,70 6,00 36,00 47,70 - - 57,72 11.271.318,74

.5  MANILHAS P/ ESTICADOR, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,95 11,70 4,45 26,70 38,40 - - 46,44 11.271.365,18

.6  ABRAÇADEIRA P/ MASTRO C/ 03 ESTAIS, DIAM. 1/4" 2,00 PÇ 3,30 6,60 3,10 6,20 12,80 - - 15,48 11.271.380,66

.7  FIXADOR P/ ESTAIS DE CORDOALHA 6,00 PÇ 1,24 7,44 3,19 19,14 26,58 - - 32,16 11.271.412,82

10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 27,00 UN 16,52 446,04 28,89 780,03 1.226,07 - - 1.483,65 11.272.896,47

.2  CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20CM C/ 9 TERMINAIS 1,00 PÇ 5,04 5,04 52,02 52,02 57,06 - - 69,04 11.272.965,51

10. 4. SUBESTAÇÃO

10. 4. 2. ENTRADA DE ENERGIA

.1  ESTRUTURA P/ POSTE CONC. COMPLETA 1,00 UN 856,45 856,45 1.207,76 1.207,76 2.064,21 - - 2.497,69 11.275.463,20

.2  FUSIVEL 10K 3,00 PÇ 3,41 10,23 8,50 25,50 35,73 - - 43,26 11.275.506,46

.3  CONECTOR CUNHA TIPO II 3,00 PÇ 5,21 15,63 16,34 49,02 64,65 - - 78,21 11.275.584,67

.4  CABO 2AWG-CA 20,00 M 2,33 46,60 5,42 108,40 155,00 - - 187,60 11.275.772,27

.6  PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO- 15KV 3,00 UN 9,91 29,73 315,00 945,00 974,73 - - 1.179,42 11.276.951,69

.7  MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV 4,00 UN 19,81 79,24 332,00 1.328,00 1.407,24 - - 1.702,76 11.278.654,45

.8  CHAVE FUSIVEL LOAD BOASTER 100A C/ ELO FUSIVEL 3,00 CJ 18,18 54,54 204,00 612,00 666,54 - - 806,52 11.279.460,97

10. 4. 3. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA

.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 6,00 UN 16,52 99,12 28,89 173,34 272,46 - - 329,70 11.279.790,67

.2  CABO COBRE NU - 25MM2 20,00 M 4,13 82,60 9,69 193,80 276,40 - - 334,40 11.280.125,07

.3  CABO COBRE NU - 95mm2 70,00 M 7,44 520,80 18,58 1.300,60 1.821,40 - - 2.203,60 11.282.328,67

.4  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 8,00 UN 4,13 33,04 3,50 28,00 61,04 - - 73,92 11.282.402,59

.5  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95mm² 12,00 UN 4,96 59,52 5,13 61,56 121,08 - - 146,52 11.282.549,11

.6  CONECTOR UNIVERSAL 50mm2 30,00 UN 4,13 123,90 5,70 171,00 294,90 - - 357,00 11.282.906,11
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.7  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV 3,00 UN 62,81 188,43 440,00 1.320,00 1.508,43 - - 1.825,20 11.284.731,31

.8  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, FUSIVELL HH, 15KV 2,00 PÇ 22,85 45,70 1.293,68 2.587,36 2.633,06 - - 3.186,00 11.287.917,31

.9  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA 400A 1,00 PÇ 93,42 93,42 875,50 875,50 968,92 - - 1.172,40 11.289.089,71

.10  FUSÍVEIS HH 20A 3,00 PÇ 3,41 10,23 13,60 40,80 51,03 - - 61,77 11.289.151,48

.11  ISOLADOR MÉDIA TENSÃO PORCELANA INTERNO 15 KV 18,00 UN 13,87 249,66 17,33 311,94 561,60 - - 679,50 11.289.830,98

.12  VERGALHAO DE COBRE 3/8" (8,00mm) 36,00 M 1,65 59,40 42,28 1.522,08 1.581,48 - - 1.913,76 11.291.744,74

.13  TERMINAL FINAL PARA VERGALHÃO 8mm 12,00 PÇ 0,82 9,84 11,68 140,16 150,00 - - 181,44 11.291.926,18

.14  CONECTOR UNIVERSAL 95mm2 20,00 UN 4,96 99,20 14,93 298,60 397,80 - - 481,40 11.292.407,58

.15  MUFLA TERMINAÇÃO ENFITADA P/CABO 35mm²/15KV 4,00 UN 19,81 79,24 332,00 1.328,00 1.407,24 - - 1.702,76 11.294.110,34

.16  TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 15KV 3,00 UN 1,31 3,93 96,45 289,35 293,28 - - 354,87 11.294.465,21

.17  TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO 500  KVA - 60HZ 2,00 UN 1.156,75 2.313,50 22.250,00 44.500,00 46.813,50 - - 56.644,34 11.351.109,55

.18  RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm 2,00 UN 5,12 10,24 6,94 13,88 24,12 - - 29,20 11.351.138,75

.19  PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm 4,00 UN 3,29 13,16 50,00 200,00 213,16 - - 257,92 11.351.396,67

.20  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO 7,00 M 5,96 41,72 3,45 24,15 65,87 - - 79,66 11.351.476,33

.21  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg 1,00 UN 6,28 6,28 395,00 395,00 401,28 - - 485,55 11.351.961,88

.22  DISJUNTOR MT 15KV, COMPLETA, INCL. RÉLES, TC'S E TP'S, CHAVE 1,00 PÇ 3.520,68 3.520,68 32.960,00 32.960,00 36.480,68 - - 44.141,62 11.396.103,50

.23  FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 2,00 PÇ 0,26 0,52 17,87 35,74 36,26 - - 43,86 11.396.147,36

.24  DPS CLASSE C - ICC 20KA - In 5KA 1,00 PÇ 55,49 55,49 190,55 190,55 246,04 - - 297,71 11.396.445,07

.25  FITA ISOLANTE 20m 2,00 PÇ 0,26 0,52 6,70 13,40 13,92 - - 16,84 11.396.461,91

.26  PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA" 3,00 PÇ 3,61 10,83 25,10 75,30 86,13 - - 104,22 11.396.566,13

.27  FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO) 3,00 PÇ 10,80 32,40 4,87 14,61 47,01 - - 56,88 11.396.623,01

.28  MASSA DE CALAFETAR 2,00 KG 0,77 1,54 13,93 27,86 29,40 - - 35,58 11.396.658,59

.29  CADEADO PADRÃO CEEE 2,00 PÇ 0,69 1,38 18,03 36,06 37,44 - - 45,30 11.396.703,89

.30  CAIXA P/ EPI 1,00 PÇ 1,08 1,08 21,12 21,12 22,20 - - 26,87 11.396.730,76

.31  ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA 1,00 PÇ 0,79 0,79 23,69 23,69 24,48 - - 29,62 11.396.760,38

.32  LUVA DE COURO + LUVA DE BORRACHA MT CL 15KV 1,00 PÇ 0,79 0,79 463,50 463,50 464,29 - - 561,80 11.397.322,18

.33  CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 12/20KV  95mm2 49,00 M 18,18 890,82 100,50 4.924,50 5.815,32 - - 7.036,89 11.404.359,07

.34  CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2 6,00 UN 5,94 35,64 4,75 28,50 64,14 - - 77,64 11.404.436,71

.35  SUPORTE DE FERRO CANT. 50X50X6mm C/ MÃO FRANCESA 1,00 PÇ 148,01 148,01 576,80 576,80 724,81 - - 877,02 11.405.313,73

.36  SUPORTE CHAVE SECCCIONADORA FUSIVEL 3,00 PÇ 98,67 296,01 257,50 772,50 1.068,51 - - 1.292,91 11.406.606,64

.37  CANALETA EM ALVENARIAS 40X40CM 4,40 M 64,11 282,08 87,89 386,72 668,80 - - 809,25 11.407.415,89

.38  TAMPA FERRO FUNDIDO P/ CANALETA 4,40 M 3,65 16,06 242,05 1.065,02 1.081,08 - - 1.308,12 11.408.724,01

.39  NO-BREAK 1KVA 1,00 PÇ 2,70 2,70 257,50 257,50 260,20 - - 314,85 11.409.038,86

10. 4. 4. MEDIÇÃO DE ENERGIA

.1  CAIXA MEDICAO AT 1200x850x400mm - PADRAO CEEE 1,00 UN 14,87 14,87 1.227,00 1.227,00 1.241,87 - - 1.502,66 11.410.541,52

10. 4. 5. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
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.1  PAÍNEL MODULAR P/ 10 DISJ TRIP. C/ BARRA, DISJ. GERAL E MED 2,00 PÇ 838,73 1.677,46 10.557,50 21.115,00 22.792,46 - - 27.578,88 11.438.120,40

10. 4. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 3,00 UN 4,96 14,88 6,70 20,10 34,98 - - 42,33 11.438.162,73

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 1,00 UN 4,96 4,96 9,50 9,50 14,46 - - 17,50 11.438.180,23

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 3,00 UN 13,24 39,72 44,00 132,00 171,72 - - 207,78 11.438.388,01

.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 2,00 UN 13,24 26,48 44,00 88,00 114,48 - - 138,52 11.438.526,53

.5  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 1,00 UN 13,24 13,24 196,00 196,00 209,24 - - 253,18 11.438.779,71

.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 4,00 UN 13,24 52,96 196,00 784,00 836,96 - - 1.012,72 11.439.792,43

.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 3,00 UN 13,24 39,72 196,00 588,00 627,72 - - 759,54 11.440.551,97

.8  DISJUNTOR TRIPOLAR 750A 3,00 PÇ 10,95 32,85 3.399,98 10.199,94 10.232,79 - - 12.381,69 11.452.933,66

.9  DISJUNTOR MT 15KV, COMPLETA, INCL. RÉLES, TC'S E TP'S, CHAVE 1,00 PÇ 3.520,68 3.520,68 32.960,00 32.960,00 36.480,68 - - 44.141,62 11.497.075,28

.10  TREINAMENTO DE PESSOAL (DISJ, MT) 1,00 PÇ 493,37 493,37 309,00 309,00 802,37 - - 970,87 11.498.046,15

.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A - C/ AJUSTE E BOB. DISPARO DIST. 1,00 PÇ 15,88 15,88 8.692,16 8.692,16 8.708,04 - - 10.536,72 11.508.582,87

10. 4. 7. CAIXA DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPECAO 30x30x30cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 134,74 538,96 70,20 280,80 819,76 - - 991,92 11.509.574,79

.3  CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 151,58 151,58 141,31 141,31 292,89 - - 354,40 11.509.929,19

.4  CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 168,42 1.010,52 185,25 1.111,50 2.122,02 - - 2.567,64 11.512.496,83

.5  TAMPA P/ CX. DE PASS. PADRÃO CONCESSIONÁRIA 2,00 PÇ 45,64 91,28 324,45 648,90 740,18 - - 895,60 11.513.392,43

10. 4. 8. LUMINÁRIAS

.1  CAIXA CONDULETE 20mm C/INTERRUPTOR SIMPLES 3,00 UN 8,27 24,81 11,49 34,47 59,28 - - 71,73 11.513.464,16

.2  CAIXA CONDULETE 20mm C/TOMADA 2P+T 4,00 UN 8,27 33,08 13,84 55,36 88,44 - - 107,04 11.513.571,20

.3  CAIXA CONDULETE 20mm C/TAMPA CEGA 9,00 UN 4,96 44,64 5,40 48,60 93,24 - - 112,77 11.513.683,97

.4  PLAFON DE SOBREPOR BL-260, C/ LÂMP. COMP. 23W 7,00 PÇ 5,10 35,70 52,89 370,23 405,93 - - 491,19 11.514.175,16

10. 4. 9. CONDUTORES

.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    2,5mm2 100,00 M 1,16 116,00 1,80 180,00 296,00 - - 358,00 11.514.533,16

.2  CABO EPR # 35MM², 20/25KV 120,00 M 5,28 633,60 37,08 4.449,60 5.083,20 - - 6.151,20 11.520.684,36

.3  CABO ISOLADO 300MM2 - 1000V (600MCM) 250,00 M 16,52 4.130,00 151,60 37.900,00 42.030,00 - - 50.857,50 11.571.541,86

10. 4.10. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 40,00 M 4,96 198,40 1,82 72,80 271,20 - - 328,00 11.571.869,86

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 6,00 UN 2,49 14,94 0,40 2,40 17,34 - - 20,94 11.571.890,80

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 3,00 M 12,40 37,20 5,90 17,70 54,90 - - 66,42 11.571.957,22

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 2,00 UN 6,62 13,24 2,15 4,30 17,54 - - 21,22 11.571.978,44

.5  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) 3,00 M 6,62 19,86 10,39 31,17 51,03 - - 61,74 11.572.040,18

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) 1,00 UN 6,62 6,62 15,89 15,89 22,51 - - 27,24 11.572.067,42

.7  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) 74,00 M 13,24 979,76 36,95 2.734,30 3.714,06 - - 4.494,02 11.576.561,44

.8  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm) 6,00 UN 13,24 79,44 22,66 135,96 215,40 - - 260,64 11.576.822,08
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10. 5. GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA

.1  GRUPO GERADOR 1000KVA-380/220Vca-60HZ, USCA - COMPLETO 1,00 PÇ 16.774,58 16.774,58 230.509,88 230.509,88 247.284,46 - - 299.214,19 11.876.036,27

11. INSTALAÇÕES LÓGICA - TELEFÔNICA - CFTV - ALARME

11. 3. CIRCUITO FECHADO DE TV

.1  CABO COAXAL 750 OHMS 1.260,00 M 0,49 617,40 1,24 1.562,40 2.179,80 - - 2.633,40 11.878.669,67

.2  DUTO DE ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO 36,00 M 0,54 19,44 34,87 1.255,32 1.274,76 - - 1.542,24 11.880.211,91

.3  CAIXA DE PASSAGEM 8x8'' (200x200mm) - chapa 20 36,00 UN 6,44 231,84 10,59 381,24 613,08 - - 741,60 11.880.953,51

.4  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1.000,00 M 5,78 5.780,00 2,55 2.550,00 8.330,00 - - 10.080,00 11.891.033,51

.5  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 300,00 UN 2,99 897,00 0,64 192,00 1.089,00 - - 1.317,00 11.892.350,51

.6  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 200,00 UN 0,27 54,00 0,32 64,00 118,00 - - 144,00 11.892.494,51

.7  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 200,00 UN 0,52 104,00 0,47 94,00 198,00 - - 240,00 11.892.734,51

.8  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) 60,00 M 7,44 446,40 3,66 219,60 666,00 - - 805,80 11.893.540,31

.9  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" 10,00 UN 3,97 39,70 1,05 10,50 50,20 - - 60,70 11.893.601,01

.10  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 5,00 UN 0,27 1,35 0,53 2,65 4,00 - - 4,85 11.893.605,86

.11  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 5,00 UN 0,52 2,60 0,63 3,15 5,75 - - 6,95 11.893.612,81

.12  CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102MM) CHAPA 20 216,00 UN 4,96 1.071,36 4,59 991,44 2.062,80 - - 2.494,80 11.896.107,61

.13  FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG) 1.200,00 M 0,84 1.008,00 0,69 828,00 1.836,00 - - 2.220,00 11.898.327,61

11. 4. ALARME

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 793,19 M 5,78 4.584,64 2,55 2.022,63 6.607,27 - - 7.995,36 11.906.322,97

.2  CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 100X100X15CM 154,00 UN 49,57 7.633,78 472,50 72.765,00 80.398,78 - - 97.283,34 12.003.606,31

11. 5. REDE INTERNA ESTRUTURADA

11. 5. 1. CABEAMENTO VERTICAL

11. 5. 1. 3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

.1  CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS 3.000,00 M 0,49 1.470,00 34,31 102.930,00 104.400,00 - - 126.330,00 12.129.936,31

.2  CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50 (50 PARES) 1.500,00 M 0,49 735,00 14,62 21.930,00 22.665,00 - - 27.420,00 12.157.356,31

.3  DIO PARA ATÉ 24 FIBRAS 19,00 CJ 2,46 46,74 1.681,63 31.950,97 31.997,71 - - 38.717,25 12.196.073,56

.4  DIO PARA ATÉ 144 FIBRAS 2,00 CJ 241,75 483,50 13.916,85 27.833,70 28.317,20 - - 34.263,82 12.230.337,38

.5  CORDÃO ÓPTICO LC/LC 150,00 PÇ 3,16 474,00 116,13 17.419,50 17.893,50 - - 21.651,00 12.251.988,38

.6  ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm 40,00 PÇ 0,49 19,60 3,33 133,20 152,80 - - 184,80 12.252.173,18

.7  TAMPA PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm - BARRA 3m 500,00 PÇ 0,49 245,00 14,94 7.470,00 7.715,00 - - 9.335,00 12.261.508,18

11. 5. 2. CABEAMENTO HORIZONTAL

11. 5. 2. 1. CABEAMENTO METÁLICO

.1  CABO UTP CAT. 6 4.500,00 M 0,49 2.205,00 2,28 10.260,00 12.465,00 - - 15.075,00 12.276.583,18

11. 5. 2. 2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1.000,00 M 5,78 5.780,00 2,55 2.550,00 8.330,00 - - 10.080,00 12.286.663,18

.2  LUVA ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAM. 1'' 600,00 PÇ 0,49 294,00 3,30 1.980,00 2.274,00 - - 2.748,00 12.289.411,18
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.3  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 300,00 UN 2,99 897,00 0,64 192,00 1.089,00 - - 1.317,00 12.290.728,18

.4  PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO 200,00 PÇ 0,49 98,00 2,06 412,00 510,00 - - 616,00 12.291.344,18

.5  PATCH PANEL CAT. 6 48 PORTAS 40,00 PÇ 108,54 4.341,60 1.472,66 58.906,40 63.248,00 - - 76.530,00 12.367.874,18

.6  VOICE PANEL 23,00 PÇ 13,81 317,63 487,19 11.205,37 11.523,00 - - 13.942,83 12.381.817,01

.7  GUIA DE CABOS 60,00 PÇ 4,44 266,40 68,79 4.127,40 4.393,80 - - 5.316,60 12.387.133,61

.8  RÉGUA DE TOMADAS 19'' 25,00 PÇ 1,13 28,25 67,30 1.682,50 1.710,75 - - 2.070,00 12.389.203,61

.9  TAMPA CEGA 1U 50,00 PÇ 1,08 54,00 9,87 493,50 547,50 - - 662,50 12.389.866,11

.10  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VERMELHO 500,00 PÇ 1,08 540,00 22,04 11.020,00 11.560,00 - - 13.990,00 12.403.856,11

.11  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VERDE 1.400,00 PÇ 1,08 1.512,00 22,04 30.856,00 32.368,00 - - 39.172,00 12.443.028,11

.12  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VIOLETA 100,00 PÇ 1,08 108,00 22,04 2.204,00 2.312,00 - - 2.798,00 12.445.826,11

.13  PATCH CORD CAT. 6 1,5m AMARELO 50,00 PÇ 1,08 54,00 22,04 1.102,00 1.156,00 - - 1.399,00 12.447.225,11

.14  PATCH CORD CAT. 6 3 m VERDE 1.400,00 PÇ 1,08 1.512,00 28,51 39.914,00 41.426,00 - - 50.134,00 12.497.359,11

.15  PATCH CORD CAT. 6 3 m AMARELO 50,00 PÇ 1,08 54,00 28,51 1.425,50 1.479,50 - - 1.790,50 12.499.149,61

.16  PATCH CORD CAT. 6 5 m VIOLETA 50,00 PÇ 1,08 54,00 37,16 1.858,00 1.912,00 - - 2.313,50 12.501.463,11

.17  CONECTOR RJ45-FÊMEA 1.500,00 PÇ 1,08 1.620,00 28,99 43.485,00 45.105,00 - - 54.585,00 12.556.048,11

.18  RACK 12U 19,00 PÇ 14,31 271,89 418,54 7.952,26 8.224,15 - - 9.951,25 12.565.999,36

.19  RACK 42U 1,00 PÇ 14,31 14,31 1.278,45 1.278,45 1.292,76 - - 1.564,24 12.567.563,60

.20  ELETROCALHA PERFURADA 100/100mm BARRA 3m 500,00 PÇ 2,07 1.035,00 36,78 18.390,00 19.425,00 - - 23.500,00 12.591.063,60

.21  CONJUNTO MONTADO COM 2 TAMPAS PARA RJ-45 E 1 BLOCO CEGO 1.500,00 CJ 1,13 1.695,00 26,27 39.405,00 41.100,00 - - 49.740,00 12.640.803,60

.22  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL INT. 90 -100X10MM 30,00 UN 5,94 178,20 23,36 700,80 879,00 - - 1.063,80 12.641.867,40

.23  TE ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 100X100MM 90,00 UN 7,93 713,70 26,19 2.357,10 3.070,80 - - 3.716,10 12.645.583,50

.24  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL EXT. 90 -100X100MM 40,00 UN 5,94 237,60 20,86 834,40 1.072,00 - - 1.297,20 12.646.880,70

.25  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL INT. 45 -100X100MM 50,00 UN 7,93 396,50 29,00 1.450,00 1.846,50 - - 2.234,50 12.649.115,20

.26  CRUZETA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERF 100x100 15,00 PÇ 3,45 51,75 36,05 540,75 592,50 - - 716,85 12.649.832,05

.27  QUADRO DE COMANDO CEMAR 500x500x250mm 6,00 PÇ 56,25 337,50 267,80 1.606,80 1.944,30 - - 2.352,60 12.652.184,65

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20X1/2" 2,00 UN 3,75 7,50 2,88 5,76 13,26 - - 16,04 12.652.200,69

.2  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25X3/4" 86,00 UN 3,75 322,50 3,50 301,00 623,50 - - 755,08 12.652.955,77

.3  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32X1" 14,00 UN 3,92 54,88 3,98 55,72 110,60 - - 133,84 12.653.089,61

.4  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 40X1.1/4" 4,00 UN 3,92 15,68 4,84 19,36 35,04 - - 42,40 12.653.132,01

.5  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50X1.1/2" 14,00 UN 4,14 57,96 5,20 72,80 130,76 - - 158,20 12.653.290,21

.6  BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25 2,00 UN 3,75 7,50 1,10 2,20 9,70 - - 11,74 12.653.301,95

.7  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50X32 2,00 UN 3,75 7,50 2,88 5,76 13,26 - - 16,04 12.653.317,99

.8  CURVA 90 PVC 20MM 2,00 UN 3,64 7,28 2,21 4,42 11,70 - - 14,14 12.653.332,13
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.9  CURVA 90 PVC 25MM 15,00 UN 3,64 54,60 2,94 44,10 98,70 - - 119,40 12.653.451,53

.10  CURVA 45 PVC 25MM 23,00 UN 3,64 83,72 2,06 47,38 131,10 - - 158,47 12.653.610,00

.11  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 2,00 UN 3,40 6,80 1,05 2,10 8,90 - - 10,76 12.653.620,76

.12  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 193,00 UN 3,40 656,20 1,22 235,46 891,66 - - 1.078,87 12.654.699,63

.13  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 11,00 UN 4,26 46,86 2,13 23,43 70,29 - - 85,03 12.654.784,66

.14  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 6,00 UN 5,12 30,72 4,06 24,36 55,08 - - 66,66 12.654.851,32

.15  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 8,00 UN 5,12 40,96 4,57 36,56 77,52 - - 93,84 12.654.945,16

.16  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM 4,00 UN 5,64 22,56 6,23 24,92 47,48 - - 57,44 12.655.002,60

.17  JOELHO 90 PPR INDUSTRIAL 20MM 8,00 UN 3,75 30,00 2,37 18,96 48,96 - - 59,28 12.655.061,88

.18  JOELHO 90 PPR INDUSTRIAL 25MM 5,00 UN 3,75 18,75 2,73 13,65 32,40 - - 39,20 12.655.101,08

.19  JOELHO 90 PPR INDUSTRIAL 32MM 8,00 UN 3,75 30,00 3,19 25,52 55,52 - - 67,20 12.655.168,28

.20  JOELHO 45 PPR INDUSTRIAL 20MM 1,00 UN 3,75 3,75 2,37 2,37 6,12 - - 7,41 12.655.175,69

.21  JOELHO 45 PPR INDUSTRIAL 25MM 3,00 UN 3,75 11,25 2,73 8,19 19,44 - - 23,52 12.655.199,21

.22  JOELHO 45 PPR INDUSTRIAL 32MM 4,00 UN 4,71 18,84 3,15 12,60 31,44 - - 38,04 12.655.237,25

.23  JOELHO 90 PVC COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2" 1,00 UN 3,86 3,86 3,91 3,91 7,77 - - 9,40 12.655.246,65

.24  JOELHO 90 PVC COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2" 185,00 UN 3,76 695,60 4,07 752,95 1.448,55 - - 1.751,95 12.656.998,60

.25  JOELHO 90 PVC COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4" 26,00 UN 4,00 104,00 4,74 123,24 227,24 - - 275,08 12.657.273,68

.26  JOELHO 90 PPR INDUSTRIAL COM ROSCA FÊMEA 25X3/4" 7,00 UN 4,00 28,00 11,37 79,59 107,59 - - 130,20 12.657.403,88

.27  JOELHO 90 REDUÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32X25MM 1,00 UN 4,71 4,71 2,63 2,63 7,34 - - 8,88 12.657.412,76

.28  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 192,00 UN 3,40 652,80 1,93 370,56 1.023,36 - - 1.238,40 12.658.651,16

.29  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 6,00 UN 4,26 25,56 6,69 40,14 65,70 - - 79,44 12.658.730,60

.30  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 4,00 UN 5,12 20,48 7,59 30,36 50,84 - - 61,52 12.658.792,12

.31  TÊ PVC COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2" 1,00 UN 3,75 3,75 8,19 8,19 11,94 - - 14,45 12.658.806,57

.32  TÊ PPR INDUSTRIAL 25MM 4,00 UN 3,75 15,00 3,61 14,44 29,44 - - 35,64 12.658.842,21

.33  TÊ PPR INDUSTRIAL 32MM 3,00 UN 3,75 11,25 4,08 12,24 23,49 - - 28,44 12.658.870,65

.34  TÊ DE REDUÇÃO PVC 50X25 20,00 UN 5,64 112,80 7,67 153,40 266,20 - - 322,00 12.659.192,65

.35  TÊ DE REDUÇÃO PVC 40X32 1,00 UN 4,71 4,71 7,67 7,67 12,38 - - 14,98 12.659.207,63

.36  TÊ DE REDUÇÃO PVC 40X25 3,00 UN 4,71 14,13 6,54 19,62 33,75 - - 40,83 12.659.248,46

.37  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 6,90 M 2,56 17,66 2,36 16,28 33,94 - - 41,12 12.659.289,58

.38  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 757,05 M 2,56 1.938,05 3,04 2.301,43 4.239,48 - - 5.132,80 12.664.422,38

.39  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 26,10 M 3,40 88,74 6,28 163,91 252,65 - - 305,63 12.664.728,01

.40  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 107,20 M 3,40 364,48 9,01 965,87 1.330,35 - - 1.609,07 12.666.337,08

.41  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 112,60 M 4,26 479,68 10,58 1.191,31 1.670,99 - - 2.021,17 12.668.358,25

.42  TUBO PPR INDUSTRIAL 20MM 12,20 UN 2,82 34,40 3,83 46,73 81,13 - - 98,09 12.668.456,34

.43  TUBO PPR INDUSTRIAL 25MM 12,00 UN 2,82 33,84 4,76 57,12 90,96 - - 110,04 12.668.566,38

.44  TUBO PPR INDUSTRIAL 32MM 268,10 UN 3,75 1.005,38 6,11 1.638,09 2.643,47 - - 3.198,43 12.671.764,81
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.45  TUBO PPR INDUSTRIAL 40MM 27,00 UN 3,75 101,25 7,30 197,10 298,35 - - 360,99 12.672.125,80

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1/2" 21,00 UN 11,95 250,95 49,65 1.042,65 1.293,60 - - 1.565,34 12.673.691,14

.2  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" 8,00 UN 11,95 95,60 53,52 428,16 523,76 - - 633,76 12.674.324,90

.3  REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 7,00 UN 8,55 59,85 21,92 153,44 213,29 - - 258,09 12.674.582,99

.4  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1" 2,00 UN 11,95 23,90 62,41 124,82 148,72 - - 179,96 12.674.762,95

.5  REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 3,00 UN 11,11 33,33 30,91 92,73 126,06 - - 152,52 12.674.915,47

.6  REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/4" 4,00 UN 12,81 51,24 41,19 164,76 216,00 - - 261,36 12.675.176,83

.7  REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2" 7,00 UN 14,51 101,57 49,95 349,65 451,22 - - 546,00 12.675.722,83

.8  REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 3/4" 5,00 UN 11,95 59,75 105,52 527,60 587,35 - - 710,70 12.676.433,53

.9  VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4" 2,00 UN 9,75 19,50 23,59 47,18 66,68 - - 80,68 12.676.514,21

12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1  ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" x 40CM 155,00 UN 3,19 494,45 26,52 4.110,60 4.605,05 - - 5.572,25 12.682.086,46

12. 1. 4. RESERVATÓRIOS

.1  RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA 10.000L 2,00 UN 46,42 92,84 2.172,68 4.345,36 4.438,20 - - 5.370,22 12.687.456,68

.2  RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA 20.000L 2,00 UN 53,78 107,56 4.175,21 8.350,42 8.457,98 - - 10.234,14 12.697.690,82

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1  BACIA SANITARIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO 75,00 UN 68,28 5.121,00 282,64 21.198,00 26.319,00 - - 31.845,75 12.729.536,57

12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE

.1  BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COM CX. ACOPLADA E ASSENTO PARA PNE 12,00 UN 75,28 903,36 329,81 3.957,72 4.861,08 - - 5.881,92 12.735.418,49

12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE

.1  LAVATÓRIO EM LOUÇA PARA PNE 12,00 UN 56,46 677,52 50,68 608,16 1.285,68 - - 1.555,68 12.736.974,17

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA OVAL EM LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 56,00 UN 28,24 1.581,44 78,94 4.420,64 6.002,08 - - 7.262,64 12.744.236,81

12. 2. 9. MICTÓRIOS

.1  MICTÓRIO EM LOUÇA 22,00 UN 41,45 911,90 260,49 5.730,78 6.642,68 - - 8.037,48 12.752.274,29

12. 2.10. TANQUES

.1  TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA 1,00 UN 60,13 60,13 469,10 469,10 529,23 - - 640,37 12.752.914,66

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 68,00 UN 13,15 894,20 198,79 13.517,72 14.411,92 - - 17.438,60 12.770.353,26

12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS

.1  TORNEIRA PARA PIA CROMADA 6,00 UN 13,17 79,02 185,50 1.113,00 1.192,02 - - 1.442,40 12.771.795,66

12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO

.1  TORNEIRA CURTA CROMADA 36,00 UN 8,55 307,80 30,02 1.080,72 1.388,52 - - 1.680,12 12.773.475,78
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(para tanque, jardins e serviço)

12. 3. 5. VÁLVULAS DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS

.1  VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 22,00 UN 18,77 412,94 96,31 2.118,82 2.531,76 - - 3.063,50 12.776.539,28

12. 3. 6. TORNEIRA BÓIA

.1  TORNEIRA BÓIA 3/4" 2,00 UN 15,07 30,14 40,06 80,12 110,26 - - 133,40 12.776.672,68

12. 4. ACESSÓRIOS

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 45,00 UN 12,58 566,10 31,83 1.432,35 1.998,45 - - 2.417,85 12.779.090,53

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 87,00 UN 12,58 1.094,46 32,45 2.823,15 3.917,61 - - 4.739,76 12.783.830,29

(instalar nas bacias sanitárias)

.2  DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO 11,00 UN 12,58 138,38 31,45 345,95 484,33 - - 585,97 12.784.416,26

(instalar nos mictórios)

12. 4. 5. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 66,00 UN 12,58 830,28 30,69 2.025,54 2.855,82 - - 3.455,10 12.787.871,36

12. 4. 6. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 45,00 M2 20,22 909,90 118,84 5.347,80 6.257,70 - - 7.572,15 12.795.443,51

12. 4. 7. TAMPOS

.1  TAMPO DE INOX COM CUBA 7,00 UN 35,72 250,04 288,40 2.018,80 2.268,84 - - 2.745,26 12.798.188,77

.2  GRANITO VERDE ESMERALDA ESPESSURA 3CM 37,00 M2 51,85 1.918,45 440,89 16.312,93 18.231,38 - - 22.060,14 12.820.248,91

.3  GRANITO VERDE ESMERALDA esp: 2,00cm 9,00 M2 51,85 466,65 381,10 3.429,90 3.896,55 - - 4.714,83 12.824.963,74

12. 4. 9. BARRAS DE APOIO PNE

12. 4. 9. 1. PARA BACIA SANITÁRIA

.1  BARRA DE APOIO 80CM CROMADA 24,00 UN 8,66 207,84 242,36 5.816,64 6.024,48 - - 7.289,76 12.832.253,50

12. 4. 9. 2. PARA LAVATÓRIO

.1  BARRA DE APOIO 40X50CM CROMADA 12,00 UN 8,66 103,92 297,67 3.572,04 3.675,96 - - 4.447,92 12.836.701,42

12. 4. 9. 3. PUXADORES PARA PORTAS

.1  BARRA DE APOIO 40CM CROMADA 12,00 UN 8,66 103,92 107,58 1.290,96 1.394,88 - - 1.687,80 12.838.389,22

12. 4.10. BOMBAS DE RECALQUE

.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIFÁSICA 1,5CV - 16MCA - 12,5M3/H 2,00 CJ 20,47 40,94 592,01 1.184,02 1.224,96 - - 1.482,20 12.839.871,42

(para reservatório inferior)

.2  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIFÁSICA 2CV - 28MCA - 8,8M3/H 2,00 CJ 34,14 68,28 2.241,86 4.483,72 4.552,00 - - 5.507,92 12.845.379,34

(para reservatório inferior)

12. 4.14. ELETRONÍVEL

.1  ELETRONÍVEL AUTOMÁTICO COM FIO (CHAVE BÓIA) 6,00 UN 11,29 67,74 35,23 211,38 279,12 - - 337,74 12.845.717,08

12. 5. ESGOTO CLOACAL

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46
Praça José Bonifácio, n°1 – CEP 96015-170 – Pelotas /RS - Tel: (53) 3026.7242 /3026.7241 / 3026.7240 e-mail: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br Página 19 de 35



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

BDI
Sub-Total Total

Planilha de Orçamento - GLOBAL out/11

Obra:  Construção da Reitoria - IFSul Endereço: Praça José Bonifácio, 01
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material Custo 

Direto

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 87,00 UN 7,53 655,11 30,69 2.670,03 3.325,14 - - 4.022,88 12.849.739,96

.2  CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM 3,00 UN 5,12 15,36 30,41 91,23 106,59 - - 129,00 12.849.868,96

.3  CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM 1,00 UN 6,82 6,82 39,57 39,57 46,39 - - 56,13 12.849.925,09

.4  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM 20,00 UN 8,55 171,00 44,84 896,80 1.067,80 - - 1.292,20 12.851.217,29

.5  JOELHO 90° 40MM 194,00 UN 4,82 935,08 2,83 549,02 1.484,10 - - 1.794,50 12.853.011,79

.6  JOELHO 90° 50MM 38,00 UN 6,02 228,76 3,30 125,40 354,16 - - 428,26 12.853.440,05

.7  JOELHO 90° 100MM 87,00 UN 9,36 814,32 4,92 428,04 1.242,36 - - 1.503,36 12.854.943,41

.8  JOELHO 45° 40MM 21,00 UN 4,82 101,22 3,84 80,64 181,86 - - 220,08 12.855.163,49

.9  JOELHO 45° 50MM 66,00 UN 6,02 397,32 4,27 281,82 679,14 - - 821,70 12.855.985,19

.10  JOELHO 45° 75MM 4,00 UN 7,50 30,00 5,97 23,88 53,88 - - 65,20 12.856.050,39

.11  JOELHO 45° 100MM 78,00 UN 9,36 730,08 7,02 547,56 1.277,64 - - 1.545,96 12.857.596,35

.12  JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM 71,00 UN 9,36 664,56 16,05 1.139,55 1.804,11 - - 2.183,25 12.859.779,60

.13  JUNÇÃO SIMPLES 100X75MM 12,00 UN 9,36 112,32 15,53 186,36 298,68 - - 361,44 12.860.141,04

.14  JUNÇÃO SIMPLES 100X50MM 52,00 UN 8,10 421,20 14,11 733,72 1.154,92 - - 1.397,24 12.861.538,28

.15  JUNÇÃO SIMPLES 75X75MM 11,00 UN 7,95 87,45 13,15 144,65 232,10 - - 280,83 12.861.819,11

.16  JUNÇÃO SIMPLES 75X50MM 25,00 UN 7,95 198,75 12,25 306,25 505,00 - - 611,00 12.862.430,11

.17  JUNÇÃO SIMPLES 50X50MM 32,00 UN 6,56 209,92 10,07 322,24 532,16 - - 643,84 12.863.073,95

.18  JUNÇÃO SIMPLES 40X40MM 13,00 UN 6,02 78,26 7,55 98,15 176,41 - - 213,46 12.863.287,41

.19  REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM 4,00 UN 7,50 30,00 5,25 21,00 51,00 - - 61,72 12.863.349,13

.20  REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM 3,00 UN 14,51 43,53 49,95 149,85 193,38 - - 234,00 12.863.583,13

.21  TÊ 50MM 14,00 UN 7,50 105,00 12,15 170,10 275,10 - - 332,92 12.863.916,05

.22  TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM. 14,00 UN 5,96 83,44 52,18 730,52 813,96 - - 984,90 12.864.900,95

.23  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM 3,00 UN 5,54 16,62 6,64 19,92 36,54 - - 44,19 12.864.945,14

.24  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 8,00 UN 5,77 46,16 7,63 61,04 107,20 - - 129,68 12.865.074,82

.25  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 100MM 11,00 UN 6,02 66,22 9,56 105,16 171,38 - - 207,35 12.865.282,17

.26  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 11,86 M 3,40 40,32 6,28 74,48 114,80 - - 138,88 12.865.421,05

.27  TUBO PVC RIGIDO 40MM 79,88 M 5,96 476,08 3,45 275,59 751,67 - - 909,03 12.866.330,08

.28  TUBO PVC RIGIDO 50MM 283,37 M 5,12 1.450,85 13,86 3.927,51 5.378,36 - - 6.509,00 12.872.839,08

.29  TUBO PVC RIGIDO 75MM 248,70 M 6,82 1.696,13 16,73 4.160,75 5.856,88 - - 7.085,47 12.879.924,55

.30  TUBO PVC RIGIDO 100MM 685,30 M 8,55 5.859,32 19,92 13.651,18 19.510,50 - - 23.608,59 12.903.533,14

12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  CAIXA DE INSPEÇÃO 600MM EM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 21,00 M 13,74 288,54 12,82 269,22 557,76 - - 674,94 12.904.208,08

.2  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 1000X1000X50MM 21,00 UN 11,55 242,55 24,72 519,12 761,67 - - 921,69 12.905.129,77

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 46,00 UN 8,55 393,30 19,25 885,50 1.278,80 - - 1.547,44 12.906.677,21
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.2  CAIXA SIFONADA C/TAMPA CEGA Q 150X150X50 11,00 UN 6,82 75,02 23,95 263,45 338,47 - - 409,53 12.907.086,74

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA

.1  CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 6,00 UN 6,82 40,92 40,85 245,10 286,02 - - 346,08 12.907.432,82

12. 5. 5. RALOS

.1  RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X53X40 7,00 UN 5,12 35,84 6,94 48,58 84,42 - - 102,20 12.907.535,02

12. 5. 6. SIFÕES

.1  SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO 66,00 UN 13,65 900,90 112,47 7.423,02 8.323,92 - - 10.072,26 12.917.607,28

.2  SIFÃO CROMADO PARA MICTÓRIO 22,00 UN 13,65 300,30 112,47 2.474,34 2.774,64 - - 3.357,42 12.920.964,70

12. 5.10. BOMBAS DE RECALQUE

.1  BOMBA DE CRIVO PARA ESGOTO SANITÁRIO 2,00 CJ 37,64 75,28 2.781,89 5.563,78 5.639,06 - - 6.823,26 12.927.787,96

(na bacia de amortização sanitária no subsolo)

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM 1,00 UN 6,82 6,82 39,57 39,57 46,39 - - 56,13 12.927.844,09

.2  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM 23,00 UN 8,55 196,65 44,84 1.031,32 1.227,97 - - 1.486,03 12.929.330,12

.3  JOELHO 45° 75MM 7,00 UN 7,50 52,50 5,97 41,79 94,29 - - 114,10 12.929.444,22

.4  JUNÇÃO SIMPLES 100X75MM 1,00 UN 9,36 9,36 15,53 15,53 24,89 - - 30,12 12.929.474,34

.5  JUNÇÃO SIMPLES 75X75MM 8,00 UN 7,95 63,60 13,15 105,20 168,80 - - 204,24 12.929.678,58

.6  REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100x75MM 8,00 UN 8,04 64,32 6,21 49,68 114,00 - - 137,92 12.929.816,50

.7  TUBO PVC RIGIDO 75MM 146,50 M 6,82 999,13 16,73 2.450,95 3.450,08 - - 4.173,79 12.933.990,29

.8  TUBO PVC RIGIDO 100MM 495,04 M 8,55 4.232,59 19,92 9.861,20 14.093,79 - - 17.054,12 12.951.044,41

.9  TUBO PVC RIGIDO 150MM 43,84 M 11,95 523,89 38,30 1.679,07 2.202,96 - - 2.665,48 12.953.709,89

.10  TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA  300MM 199,77 M 5,62 1.122,71 21,96 4.386,95 5.509,66 - - 6.666,33 12.960.376,22

12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA

.1  CAIXA DE AREIA 600MM EM TUBO CONCRETO SIMPLES 30,00 M 13,74 412,20 12,82 384,60 796,80 - - 964,20 12.961.340,42

.2  TAMPA CEGA EM CONCRETO ARMADO 1000X1000X50MM 23,00 UN 11,55 265,65 24,72 568,56 834,21 - - 1.009,47 12.962.349,89

.3  TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM GRELHA 1000X1000X50MM 7,00 UN 14,61 102,27 261,62 1.831,34 1.933,61 - - 2.339,68 12.964.689,57

12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

.1  BOCA DE LOBO 23,00 UN 102,93 2.367,39 561,13 12.905,99 15.273,38 - - 18.480,96 12.983.170,53

.2  RALO RAINPLUS 56 20,00 UN 9,81 196,20 36,05 721,00 917,20 - - 1.109,80 12.984.280,33

12. 6. 5. BOMBAS DE RECALQUE

.1  MOTO-BOMBA ÁGUA PLUVIAL 2,00 CJ 37,64 75,28 2.781,99 5.563,98 5.639,26 - - 6.823,50 12.991.103,83

(na bacia de amortização pluvial no subsolo)

.2  BOMBA DE CRIVO PARA ESGOTO PLUVIAL 2,00 CJ 37,64 75,28 2.781,89 5.563,78 5.639,06 - - 6.823,26 12.997.927,09

(na área reservada p/ máquinas de ar condicionado)

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTIC O
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13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

13. 1. 1. MUROS DE CONTENÇÃO

.1  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 1.222,11 M2 7,37 9.006,95 6,08 7.430,43 16.437,38 - - 19.895,95 13.017.823,04

Inclusive preparação da superficie

13. 1. 2. VIGAS BALDRAME

.1  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 530,00 M2 7,37 3.906,10 6,08 3.222,40 7.128,50 - - 8.628,40 13.026.451,44

Inclusive preparação da superficie

13. 2. MANTA ASFÁLTICA

13. 2. 2. TERRAÇOS

.1  REGULARIZAÇÃO PREVIA DA SUPERFICIE- 5CM - CI-AR 1:3 1.523,13 M2 28,95 44.094,61 11,57 17.622,61 61.717,22 - - 74.679,06 13.101.130,50

.2  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 1.585,80 M2 10,86 17.221,79 35,72 56.644,78 73.866,57 - - 89.375,69 13.190.506,19

Inclusive camada separadora e proteção mecânica

13. 3. PINTURA SEMI-FLEXIVEL

13. 3. 1. RESERV, CIST., ESP. D'ÁGUA BOX DE CHUV.

.1  REVESTIMENTO PINTURA SEMIFLEXIVEL 138,71 M2 10,43 1.446,75 7,92 1.098,58 2.545,33 - - 3.079,36 13.193.585,55

Inclusive colocação de tela de reforço

13. 5. ISOLAMENTO ACÚSTICO - TÉRMICO

13. 5. 1. PLACAS DE POLIURETANO EXPANDIDO

.1  PLACA SONEX 0,62x0,62x0,03cm 260,00 PÇ 7,35 1.911,00 26,21 6.814,60 8.725,60 - - 10.556,00 13.204.141,55

13. 5. 2. LÃ DE ROCHA

.1  LÃ DE ROCHA -  esp. 50mm 1.787,04 M2 9,37 16.744,56 18,29 32.684,96 49.429,52 - - 59.812,23 13.263.953,78

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 22,00 UN 6,28 138,16 88,00 1.936,00 2.074,16 - - 2.509,76 13.266.463,54

.2  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG 24,00 UN 6,28 150,72 395,00 9.480,00 9.630,72 - - 11.653,20 13.278.116,74

.3  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 1,00 UN 6,28 6,28 122,00 122,00 128,28 - - 155,22 13.278.271,96

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 55W (C/ PTO ELÉTRICO) 1,00 UN 36,51 36,51 357,41 357,41 393,92 - - 476,65 13.278.748,61

.2  SINALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 11W 141,00 UN 5,95 838,95 39,14 5.518,74 6.357,69 - - 7.692,96 13.286.441,57

.3  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 11W C/ SINAL. DE SAÍDA 23,00 UN 5,95 136,85 39,14 900,22 1.037,07 - - 1.254,88 13.287.696,45

.4  ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90M 882,00 PÇ 2,98 2.628,36 6,00 5.292,00 7.920,36 - - 9.587,34 13.297.283,79

.5  LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO 150,00 PÇ 0,53 79,50 0,65 97,50 177,00 - - 214,50 13.297.498,29

.6  CURVA 90 P/ELETRODUTO GALV. MEDIO 3/4" 114,00 PÇ 2,98 339,72 1,73 197,22 536,94 - - 649,80 13.298.148,09

.7  CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 104,00 PÇ 5,95 618,80 6,64 690,56 1.309,36 - - 1.583,92 13.299.732,01

.8  CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 5,00 PÇ 5,95 29,75 6,20 31,00 60,75 - - 73,50 13.299.805,51

.9  CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO RO. 3/4'' 16,00 PÇ 5,95 95,20 6,70 107,20 202,40 - - 244,96 13.300.050,47
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.10  CONDULETE TIPO "LL" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 24,00 PÇ 5,95 142,80 6,70 160,80 303,60 - - 367,44 13.300.417,91

.11  CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 90,00 PÇ 5,95 535,50 7,16 644,40 1.179,90 - - 1.427,40 13.301.845,31

.12  CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 4,00 PÇ 5,95 23,80 7,58 30,32 54,12 - - 65,48 13.301.910,79

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA 36,00 UN 1,18 42,48 7,21 259,56 302,04 - - 365,40 13.302.276,19

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 64,00 UN 1,18 75,52 7,21 461,44 536,96 - - 649,60 13.302.925,79

14. 3. 3. PLACA DE "ESCADA"

.1  SINALIZAÇÃO DE ESCADA 19,00 UN 1,18 22,42 7,21 136,99 159,41 - - 192,85 13.303.118,64

14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"

.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR 48,00 UN 1,18 56,64 7,21 346,08 402,72 - - 487,20 13.303.605,84

14. 3. 5. PLACA DE "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"

.1  SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE 20,00 UN 0,99 19,80 8,24 164,80 184,60 - - 223,40 13.303.829,24

14. 3. 6. PLACA DE "ALARME DE INCÊNDIO"

.1  SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO 55,00 UN 0,99 54,45 8,24 453,20 507,65 - - 614,35 13.304.443,59

14. 3. 8. PLACA DE "ALARME SONORO E VISUAL"

.1  SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL 14,00 UN 0,99 13,86 8,24 115,36 129,22 - - 156,38 13.304.599,97

14. 3. 9. PLACA DE "BOMBA DE INCÊNDIO"

.1  SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO 4,00 UN 0,99 3,96 8,24 32,96 36,92 - - 44,68 13.304.644,65

14. 3.11. PLACA DE "CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME"

.1  SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME 1,00 UN 0,99 0,99 8,24 8,24 9,23 - - 11,17 13.304.655,82

14. 3.12. PLACA DE "SAÍDA ALTERNATIVA"

.1  SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ALTERNATIVA 26,00 UN 1,18 30,68 7,21 187,46 218,14 - - 263,90 13.304.919,72

14. 3.14. PLACA "AMB. PROT. POR INERGEN - AO ALARME , ABANDONE O RECINTO"

.1  SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE PROTEGIDO POR INERGEN 2,00 UN 1,18 2,36 15,45 30,90 33,26 - - 40,24 13.304.959,96

14. 3.15. PLACA "ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  - NÃO DESLIGUE"

.1  SINALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO 4,00 UN 0,99 3,96 10,30 41,20 45,16 - - 54,64 13.305.014,60

14. 3.16. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "ANDAR"

.1  SINALIZAÇÃO DE ANDAR 19,00 UN 1,18 22,42 7,21 136,99 159,41 - - 192,85 13.305.207,45

14. 3.17. PLACA DE SINALIZAÇÃO DA "PORTA CORTA FOGO "

.1  SINALIZAÇÃO PORTA CORTA FOGO 37,00 UN 1,18 43,66 7,21 266,77 310,43 - - 375,55 13.305.583,00

14. 3.18. PLACA DE SINALIZAÇÃO DA "BOMBA JOCKEY"

.1  SINALIZAÇÃO DE BOMBA JOCKEY 4,00 UN 1,18 4,72 7,21 28,84 33,56 - - 40,60 13.305.623,60

14. 3.19. PLACA DE SIN. DAS "BATERIAS DE ACUM. P O SIST. DE DETEC. E ALARME"

.1  SINALIZAÇÃO DA BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SIS DE ALARME 1,00 UN 5,95 5,95 39,14 39,14 45,09 - - 54,56 13.305.678,16
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14. 4. SISTEMA DE HIDRANTES

14. 4. 1. SISTEMA DE RECALQUE

.1  CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO 1,00 UN 84,21 84,21 242,40 242,40 326,61 - - 395,19 13.306.073,35

.2  REGISTRO DE GAVETA 63mm (2 1/2'') 1,00 UN 152,35 152,35 159,65 159,65 312,00 - - 377,52 13.306.450,87

.3  ADAPTADOR STORZ 63mm 1,00 UN 33,08 33,08 43,17 43,17 76,25 - - 92,27 13.306.543,14

.4  TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1,00 UN 38,58 38,58 40,17 40,17 78,75 - - 95,29 13.306.638,43

14. 4. 2. ABRIGO

.1  ABRIGO PARA HIDRANTE SIMPLES 20,00 UN 36,51 730,20 175,10 3.502,00 4.232,20 - - 5.121,00 13.311.759,43

14. 4. 3. VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTE

.1  REGISTRO GLOBO ANG. RECALUE 45° 2 1/2'' P/ REGI STRO 20,00 UN 91,11 1.822,20 118,88 2.377,60 4.199,80 - - 5.081,60 13.316.841,03

.2  ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2'' x 1 1/2'' 20,00 UN 20,95 419,00 27,34 546,80 965,80 - - 1.168,60 13.318.009,63

14. 4. 4. ESGUICHO

.1  ESGUICHO C/ REQUINTE 1/2'' 13mm 20,00 UN 20,95 419,00 27,34 546,80 965,80 - - 1.168,60 13.319.178,23

14. 4. 5. MANGUEIRAS

.1  MANGUEIRA DE FIBRA FLEXÍVEL (30m) 20,00 UN 0,00 0,00 397,00 7.940,00 7.940,00 - - 9.607,40 13.328.785,63

14. 4. 7. VÁLVULAS

.1  VALVULA RETENÇÃO 1'' 4,00 UN 14,51 58,04 122,65 490,60 548,64 - - 663,88 13.329.449,51

.2  VALVULA RETENCAO 4"      101MM 10,00 UN 22,19 221,90 569,01 5.690,10 5.912,00 - - 7.153,50 13.336.603,01

14. 4. 8. INSTRUMENTOS DOS SISTEMAS

.1  BOMBA DE INCÊNDIO DE 1,5 CV 4,00 UN 29,23 116,92 955,83 3.823,32 3.940,24 - - 4.767,68 13.341.370,69

.2  BOMBA JOCKEY DE 0,5 CV 4,00 UN 29,23 116,92 891,41 3.565,64 3.682,56 - - 4.455,92 13.345.826,61

14. 4. 9. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN2440 1'' (25mm) 17,82 M 14,91 265,70 17,41 310,25 575,95 - - 696,94 13.346.523,55

.2  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 2 1/2'' (60mm) 15,44 M 29,37 453,47 44,86 692,64 1.146,11 - - 1.386,82 13.347.910,37

.3  TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 4'' (100mm) 304,50 M 55,18 16.802,31 82,22 25.035,99 41.838,30 - - 50.626,18 13.398.536,55

14. 5. PORTA CORTA-FOGO

.1  PORTA CORTA-FOGO COM MOLA PARA FECHAMENTO 33,00 CJ 86,32 2.848,56 704,45 23.246,85 26.095,41 - - 31.575,39 13.430.111,94

14. 7. ALARME DE INCÊNDIO

14. 7. 1. ACIONADOR MANUAL

.1  ACIONADOR ALARME DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) 55,00 UN 37,70 2.073,50 118,40 6.512,00 8.585,50 - - 10.388,40 13.440.500,34

14. 7. 2. AVISADORES SONOROS

.1  AVISADOR SONORO E VISUAL (CORNETAS DE SOM E ALARMES VISUAIS) 14,00 UN 57,15 800,10 204,26 2.859,64 3.659,74 - - 4.428,20 13.444.928,54

14. 7. 4. CENTRAL DE ALARME

.1  CENTRAL DE ALARME TIPO ENDEREÇÁVEL 1,00 UN 929,51 929,51 2.599,69 2.599,69 3.529,20 - - 4.270,33 13.449.198,87

.2  CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 132,00 PÇ 5,94 784,08 6,64 876,48 1.660,56 - - 2.009,04 13.451.207,91

.3  CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 56,00 PÇ 5,94 332,64 6,70 375,20 707,84 - - 856,80 13.452.064,71
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.4  CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO RO. 3/4'' 33,00 PÇ 5,94 196,02 6,70 221,10 417,12 - - 504,90 13.452.569,61

.5  CONDULETE TIPO "LL" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 9,00 PÇ 5,94 53,46 6,70 60,30 113,76 - - 137,70 13.452.707,31

.6  CONDULETE TIPO "LB" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 12,00 PÇ 5,94 71,28 6,70 80,40 151,68 - - 183,60 13.452.890,91

.7  CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 28,00 PÇ 5,94 166,32 7,16 200,48 366,80 - - 443,80 13.453.334,71

.8  CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 6,00 PÇ 5,94 35,64 7,58 45,48 81,12 - - 98,16 13.453.432,87

.9  CURVA 90 P/ELETRODUTO GALV. MEDIO 3/4" 62,00 PÇ 2,99 185,38 1,73 107,26 292,64 - - 354,02 13.453.786,89

.10  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 744,41 M 4,96 3.692,27 1,82 1.354,83 5.047,10 - - 6.104,16 13.459.891,05

.11  LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO 120,00 PÇ 0,53 63,60 0,65 78,00 141,60 - - 171,60 13.460.062,65

14. 7. 5. BATERIAS E ACUMULADORES

.1  BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 1,00 UN 36,51 36,51 258,63 258,63 295,14 - - 357,12 13.460.419,77

14. 8. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

14. 8. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1'' 1.415,45 M 14,91 21.104,36 17,41 24.642,98 45.747,34 - - 55.358,25 13.515.778,02

.2  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1 1/4'' 205,00 M 14,91 3.056,55 21,98 4.505,90 7.562,45 - - 9.151,20 13.524.929,22

.3  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1 1/2'' 414,00 M 22,02 9.116,28 24,28 10.051,92 19.168,20 - - 23.192,28 13.548.121,50

.4  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 2'' 245,00 M 29,37 7.195,65 33,91 8.307,95 15.503,60 - - 18.759,65 13.566.881,15

.5  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 2 1/2'' 24,20 M 29,37 710,75 44,86 1.085,61 1.796,36 - - 2.173,65 13.569.054,80

.6  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 3'' 49,85 M 55,18 2.750,72 50,84 2.534,37 5.285,09 - - 6.395,25 13.575.450,05

.7  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 4'' 525,42 M 55,18 28.992,68 82,22 43.200,03 72.192,71 - - 87.356,33 13.662.806,38

.8  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1"X3/4" 531,00 PÇ 0,53 281,43 3,82 2.028,42 2.309,85 - - 2.793,06 13.665.599,44

.9  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/4"X1" 81,00 PÇ 0,53 42,93 6,03 488,43 531,36 - - 643,14 13.666.242,58

.10  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1" 43,00 PÇ 0,53 22,79 8,66 372,38 395,17 - - 478,16 13.666.720,74

.11  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1 1/4" 15,00 PÇ 0,53 7,95 8,73 130,95 138,90 - - 168,00 13.666.888,74

.12  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1" 72,00 PÇ 0,76 54,72 10,16 731,52 786,24 - - 951,12 13.667.839,86

.13  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1 1/2" 31,00 PÇ 0,76 23,56 10,26 318,06 341,62 - - 413,23 13.668.253,09

.14  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1 1/4" 30,00 PÇ 0,76 22,80 10,02 300,60 323,40 - - 391,20 13.668.644,29

.15  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 3''X1'' 12,00 UN 1,02 12,24 17,84 214,08 226,32 - - 273,84 13.668.918,13

.16  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3"X1 1/4" 7,00 PÇ 1,02 7,14 17,60 123,20 130,34 - - 157,71 13.669.075,84

.17  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3"X2" 17,00 PÇ 1,02 17,34 17,60 299,20 316,54 - - 383,01 13.669.458,85

.18  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1'' 14,00 UN 1,29 18,06 31,33 438,62 456,68 - - 552,58 13.670.011,43

.19  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1.1/2'' 12,00 UN 1,29 15,48 31,64 379,68 395,16 - - 478,08 13.670.489,51

.20  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1.1/4'' 21,00 UN 1,29 27,09 30,91 649,11 676,20 - - 818,16 13.671.307,67

.21  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 4"X2" 53,00 PÇ 1,29 68,37 45,27 2.399,31 2.467,68 - - 2.986,02 13.674.293,69

.22  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X2.1/2'' 3,00 UN 1,29 3,87 44,65 133,95 137,82 - - 166,77 13.674.460,46

.23  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 4"X3" 9,00 PÇ 1,29 11,61 44,65 401,85 413,46 - - 500,31 13.674.960,77

.24  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1" 294,00 PÇ 1,90 558,60 4,06 1.193,64 1.752,24 - - 2.119,74 13.677.080,51
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.25  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1 1/2" 17,00 PÇ 1,90 32,30 7,79 132,43 164,73 - - 199,41 13.677.279,92

.26  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" 40,00 PÇ 1,90 76,00 6,74 269,60 345,60 - - 418,40 13.677.698,32

.27  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 2" 2,00 PÇ 3,24 6,48 10,16 20,32 26,80 - - 32,42 13.677.730,74

.28  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 4" 16,00 PÇ 5,69 91,04 40,76 652,16 743,20 - - 899,20 13.678.629,94

.29  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 1 1/2" 16,00 PÇ 3,24 51,84 28,30 452,80 504,64 - - 610,56 13.679.240,50

.30  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 2" 14,00 PÇ 6,91 96,74 39,10 547,40 644,14 - - 779,38 13.680.019,88

.31  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 3" 9,00 PÇ 6,51 58,59 86,50 778,50 837,09 - - 1.012,95 13.681.032,83

.32  CRUZETA FERRO GALV ROSCA 4'' 19,00 UN 3,40 64,60 191,36 3.635,84 3.700,44 - - 4.477,54 13.685.510,37

.33  CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA FEMEA REF. 4" 16,00 PÇ 3,40 54,40 169,65 2.714,40 2.768,80 - - 3.350,24 13.688.860,61

.34  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 1" 15,00 PÇ 3,24 48,60 8,19 122,85 171,45 - - 207,45 13.689.068,06

.35  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 2" 9,00 PÇ 6,91 62,19 20,18 181,62 243,81 - - 295,02 13.689.363,08

.36  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 4" 19,00 PÇ 3,40 64,60 95,75 1.819,25 1.883,85 - - 2.279,43 13.691.642,51

.37  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1" 149,00 PÇ 3,24 482,76 6,53 972,97 1.455,73 - - 1.761,18 13.693.403,69

.38  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2" 53,00 PÇ 1,70 90,10 14,32 758,96 849,06 - - 1.027,67 13.694.431,36

.39  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/4" 3,00 PÇ 1,70 5,10 10,02 30,06 35,16 - - 42,54 13.694.473,90

.40  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2" 11,00 PÇ 6,91 76,01 21,94 241,34 317,35 - - 384,01 13.694.857,91

.41  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3" 2,00 PÇ 6,51 13,02 57,32 114,64 127,66 - - 154,48 13.695.012,39

.42  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 4" 53,00 PÇ 3,40 180,20 100,83 5.343,99 5.524,19 - - 6.683,83 13.701.696,22

.43  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 1" 5,00 PÇ 3,24 16,20 17,37 86,85 103,05 - - 124,70 13.701.820,92

.44  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 1 1/4" 3,00 PÇ 4,08 12,24 25,73 77,19 89,43 - - 108,21 13.701.929,13

.45  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 2" 3,00 PÇ 6,91 20,73 56,51 169,53 190,26 - - 230,22 13.702.159,35

.46  LUVA FERRO GALV ROSCA 1" 450,00 PÇ 1,29 580,50 5,39 2.425,50 3.006,00 - - 3.636,00 13.705.795,35

.47  LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4" 60,00 PÇ 1,29 77,40 7,62 457,20 534,60 - - 646,80 13.706.442,15

.48  LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2" 100,00 PÇ 1,29 129,00 10,26 1.026,00 1.155,00 - - 1.397,00 13.707.839,15

.49  LUVA FERRO GALV ROSCA 2" 70,00 PÇ 0,76 53,20 15,44 1.080,80 1.134,00 - - 1.372,00 13.709.211,15

.50  LUVA FERRO GALV ROSCA 3" 6,00 PÇ 1,02 6,12 43,61 261,66 267,78 - - 324,00 13.709.535,15

.51  LUVA FERRO GALV ROSCA 4'' 120,00 PÇ 1,18 141,60 64,56 7.747,20 7.888,80 - - 9.546,00 13.719.081,15

.52  NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4" 180,00 PÇ 0,29 52,20 2,81 505,80 558,00 - - 675,00 13.719.756,15

.53  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1" 60,00 PÇ 1,18 70,80 4,74 284,40 355,20 - - 430,20 13.720.186,35

.54  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/4" 60,00 PÇ 1,18 70,80 6,60 396,00 466,80 - - 565,20 13.720.751,55

.55  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/2" 60,00 PÇ 1,18 70,80 7,48 448,80 519,60 - - 628,80 13.721.380,35

.56  NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" 60,00 PÇ 0,76 45,60 16,28 976,80 1.022,40 - - 1.237,20 13.722.617,55

.57  TE FERRO GALVANIZADO 45G 1" 3,00 PÇ 7,32 21,96 17,67 53,01 74,97 - - 90,72 13.722.708,27

.58  TE FERRO GALVANIZADO 45G 1.1/4" 3,00 PÇ 3,40 10,20 25,90 77,70 87,90 - - 106,35 13.722.814,62

.59  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1" 271,00 PÇ 7,32 1.983,72 9,07 2.457,97 4.441,69 - - 5.373,93 13.728.188,55

.60  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" 40,00 PÇ 3,40 136,00 15,98 639,20 775,20 - - 938,00 13.729.126,55
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.61  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/4" 44,00 PÇ 3,40 149,60 14,02 616,88 766,48 - - 927,08 13.730.053,63

.62  TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" 26,00 PÇ 9,77 254,02 29,02 754,52 1.008,54 - - 1.220,18 13.731.273,81

.63  TE FERRO GALVANIZADO 90G 3" 7,00 PÇ 12,20 85,40 66,29 464,03 549,43 - - 664,79 13.731.938,60

.64  TE FERRO GALVANIZADO 90G 4" 100,00 PÇ 13,85 1.385,00 126,25 12.625,00 14.010,00 - - 16.952,00 13.748.890,60

.65  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/2" X 1" 32,00 PÇ 7,62 243,84 15,91 509,12 752,96 - - 911,04 13.749.801,64

.66  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/4''X1''X1.1/4'' 46,00 UN 3,40 156,40 16,38 753,48 909,88 - - 1.100,78 13.750.902,42

.67  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 2" X 1" 20,00 PÇ 9,77 195,40 28,07 561,40 756,80 - - 915,60 13.751.818,02

.68  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 2" X 1.1/2" 6,00 PÇ 9,77 58,62 28,88 173,28 231,90 - - 280,56 13.752.098,58

.69  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 3''X2'' 6,00 UN 12,20 73,20 49,55 297,30 370,50 - - 448,32 13.752.546,90

.70  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X1'' 27,00 UN 13,85 373,95 88,20 2.381,40 2.755,35 - - 3.333,96 13.755.880,86

.71  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X2'' 13,00 UN 13,85 180,05 125,69 1.633,97 1.814,02 - - 2.194,92 13.758.075,78

.72  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X3'' 6,00 UN 13,85 83,10 125,69 754,14 837,24 - - 1.013,04 13.759.088,82

.73  REGISTRO GAVETA 1 1/2" 42,00 PÇ 13,85 581,70 50,76 2.131,92 2.713,62 - - 3.283,56 13.762.372,38

.74  REGISTRO GAVETA     1" 8,00 PÇ 10,59 84,72 31,42 251,36 336,08 - - 406,64 13.762.779,02

.75  REGISTRO GAVETA 2'' 4,00 PÇ 14,64 58,56 36,73 146,92 205,48 - - 248,60 13.763.027,62

.76  REGISTRO GAVETA 4'' 6,00 PÇ 18,70 112,20 532,61 3.195,66 3.307,86 - - 4.002,54 13.767.030,16

.77  VÁLVULA DE RETENÇÃO E ALARME MODELO PTF DE 4'' 4,00 CJ 23,28 93,12 360,50 1.442,00 1.535,12 - - 1.857,52 13.768.887,68

.78  SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) 531,00 PÇ 0,29 153,99 17,08 9.069,48 9.223,47 - - 11.161,62 13.780.049,30

14. 9. SIST FIXOS AUT DE PROT CONTRA INCÊNDIO COM GÁS CARB. (CO2)

.1  CONJ. EQUIP. CONTRA INCÊNDIO C/ GÁS INERGEN 1,00 PÇ 64.919,60 64.919,60 173.798,08 173.798,08 238.717,68 - - 288.848,40 14.068.897,70

15. REVESTIMENTOS

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 23.262,06 M2 3,74 87.000,10 1,62 37.684,54 124.684,64 - - 150.970,77 14.219.868,47

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 23.262,06 M2 13,46 313.107,33 2,31 53.735,36 366.842,69 - - 444.072,73 14.663.941,20

15. 1. 4. REBOCO (MASSA FINA)

.1  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 2.668,59 M2 8,21 21.909,12 0,66 1.761,27 23.670,39 - - 28.633,97 14.692.575,17

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERAMICA PLACA 33,5x45 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 2.165,91 M2 6,73 14.576,57 25,70 55.663,89 70.240,46 - - 84.990,31 14.777.565,48

15. 2. 2. PASTILHAS

15. 2. 2. 1. MATERIAL

.1  PASTILHA ESMALTADA 5x5 - ARGAMASSA COLANTE + REJUNTE 3.931,00 M2 0,00 0,00 84,87 333.623,97 333.623,97 - - 403.674,39 15.181.239,87

.2  PASTILHA DE VIDRO 2,5x2,5 - VERDE 33,60 M2 0,00 0,00 38,57 1.295,95 1.295,95 - - 1.568,11 15.182.807,98

.3  PASTILHA DE VIDRO 2,5x2,5 - VERMELHA 8,40 M2 0,00 0,00 178,12 1.496,21 1.496,21 - - 1.810,45 15.184.618,43

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46
Praça José Bonifácio, n°1 – CEP 96015-170 – Pelotas /RS - Tel: (53) 3026.7242 /3026.7241 / 3026.7240 e-mail: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br Página 27 de 35



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

BDI
Sub-Total Total

Planilha de Orçamento - GLOBAL out/11

Obra:  Construção da Reitoria - IFSul Endereço: Praça José Bonifácio, 01
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material Custo 

Direto

15. 2. 2. 2. MÃO DE OBRA

.1  MÃO DE OBRA PASTILHA - PANO 3.811,66 M2 10,00 38.116,60 0,00 0,00 38.116,60 - - 46.121,09 15.230.739,52

.2  MÃO DE OBRA PASTILHA - FAIXA 1.134,51 M 1,50 1.701,77 0,00 0,00 1.701,77 - - 2.064,81 15.232.804,33

15. 4. DE PISOS

15. 4. 1. PREPARAÇÃO DE BASE

.1  REGULARIZAÇÃO DE PISOS 672,21 M2 8,43 5.666,73 5,76 3.871,93 9.538,66 - - 11.541,84 15.244.346,17

15. 4. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 225,54 M2 12,90 2.909,47 23,15 5.221,25 8.130,72 - - 9.838,06 15.254.184,23

15. 4. 3. CIMENTADO

.1  CIMENTO ALISADO-3CM 1.504,20 M2 14,64 22.021,49 18,26 27.466,69 49.488,18 - - 59.867,16 15.314.051,39

15. 4. 4. CERÂMICO

.1  PISO CERÂMICO 45X45-COM ARGAMASSA COLANTE 383,92 M2 6,91 2.652,89 15,85 6.085,13 8.738,02 - - 10.573,16 15.324.624,55

.2  PISO PORCELANATO - 60X60CM 5.916,03 M2 6,91 40.879,77 52,69 311.715,62 352.595,39 - - 426.604,92 15.751.229,47

15. 4. 5. DE MADEIRA

.1  ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 15CM SOBRE VIGAMENTO 128,21 M2 23,71 3.039,86 150,93 19.350,74 22.390,60 - - 27.093,33 15.778.322,80

15. 4. 6. VINÍLICO

.1  PISO VINILICO MANTA esp: 2mm 32,36 M2 5,67 183,48 34,89 1.129,04 1.312,52 - - 1.588,23 15.779.911,03

15. 4. 8. BASALTO

.1  PISO BASALTO TEAR - LIXADO 468,64 M2 13,46 6.307,89 86,50 40.537,36 46.845,25 - - 56.686,70 15.836.597,73

15. 4.10. CARPETE

.1  CARPETE NYLON 6mm - exclusive base - instalado 654,75 M2 0,00 0,00 42,02 27.512,60 27.512,60 - - 33.287,49 15.869.885,22

15. 4.11. PEITORIS

.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM - polido 496,72 M 11,99 5.955,67 42,75 21.234,78 27.190,45 - - 32.902,74 15.902.787,96

15. 4.12. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 40,80 M 16,84 687,07 63,87 2.605,90 3.292,97 - - 3.984,52 15.906.772,48

15. 4.13. RODAPÉS

.1  RODAPE VINILICO 7CM 14,03 M 1,13 15,85 4,61 64,68 80,53 - - 97,51 15.906.869,99

.2  RODAPE BASALTO TEAR 10CM-CI-AR 1:4-1CM 215,41 M 11,99 2.582,77 21,18 4.562,38 7.145,15 - - 8.646,56 15.915.516,55

.3  RODAPE MADEIRA 7CM 3.628,05 M 7,96 28.879,28 10,86 39.400,62 68.279,90 - - 82.610,70 15.998.127,25

.4  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 146,55 M 11,99 1.757,13 9,94 1.456,71 3.213,84 - - 3.889,44 16.002.016,69

.5  RODAPE CARPETE NYLON 4MM - 10CM 239,78 M 8,50 2.038,13 3,73 894,38 2.932,51 - - 3.548,75 16.005.565,44

15. 4.16. PODOTÁCTIL

.1  PISO PODOTÁTIL DE ALERTA PLACAS 20x20cm 69,25 M2 25,31 1.752,72 61,80 4.279,65 6.032,37 - - 7.299,65 16.012.865,09

15. 4.17. LAMINADO

.1  PISO LAMINADO MELAMINICO REFORCADO 60X60-EXCL.BASE 70,49 M2 5,67 399,68 41,25 2.907,71 3.307,39 - - 4.001,72 16.016.866,81

15. 4.18. LADRILHO HIDRÁULICO
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.1  PAVIMENTACAO COM LADRILHO HIDRAULICO 298,10 M2 25,27 7.532,99 25,65 7.646,27 15.179,26 - - 18.368,92 16.035.235,73

15. 4.19. PISO EM TELA METÁLICA

.1  CHAPA METAL EXPANDIDO esp 4.75 d=40x100mm 59,15 M2 5,92 350,17 36,79 2.176,13 2.526,30 - - 3.056,87 16.038.292,60

15. 4.20. PISO ELEVADO

.1  PISO ELEVADO REVEST. COM PORCELANATO  INSTALADO CONF. ESP. 170,30 M2 0,00 0,00 284,28 48.412,88 48.412,88 - - 58.579,79 16.096.872,39

15. 5. FORROS

15. 5. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM 463,53 M2 12,47 5.780,22 15,55 7.207,89 12.988,11 - - 15.718,30 16.112.590,69

15. 5. 4. PLACAS (FIBRA MINERAL)

.1  FORRO MINERAL 625x1250 x 15mm - INSTALADO 6.156,00 M2 0,00 0,00 35,43 218.107,08 218.107,08 - - 263.907,72 16.376.498,41

15. 5. 5. RODAFORROS

.1  RODAFORRO EM POLIURETANO 70x50mm 192,70 M 10,00 1.927,00 143,17 27.588,86 29.515,86 - - 35.715,02 16.412.213,43

15. 6. CANTONEIRAS

15. 6. 1. DE ALUMÍNIO

.1  CANTONEIRA DE ALUMÍNIO  SEMI-BRILHO 1mm esp. CANTO SEXTAVADO 271,93 M 3,32 902,81 4,25 1.155,70 2.058,51 - - 2.490,88 16.414.704,31

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

16. 1. 1. 4mm

.1  VIDRO VERDE 4MM COLOCADO COM MASSA 658,76 M2 34,00 22.397,84 65,00 42.819,40 65.217,24 - - 78.912,86 16.493.617,17

.2  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 27,81 M2 34,00 945,54 45,00 1.251,45 2.196,99 - - 2.658,35 16.496.275,52

16. 2. VIDRO FANTASIA

16. 2. 4. MINI BOREAL

.1  VIDRO FANTASIA mini-boreal 4MM COLOCADO COM MASSA 19,20 M2 34,00 652,80 35,00 672,00 1.324,80 - - 1.603,01 16.497.878,53

16. 4. VIDRO LAMINADO

16. 4. 3. 5+5mm

.1  VIDRO LAMINADO 5+5mm 388,40 M2 52,69 20.464,80 267,80 104.013,52 124.478,32 - - 150.617,64 16.648.496,17

17. PINTURA

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1  PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO 17.668,59 M2 4,33 76.504,99 3,27 57.776,29 134.281,28 - - 162.551,03 16.811.047,20

.2  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 17.668,59 M2 4,33 76.504,99 0,88 15.548,36 92.053,35 - - 111.312,12 16.922.359,32

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 17.668,59 M2 6,03 106.541,60 2,95 52.122,34 158.663,94 - - 192.057,58 17.114.416,90

17. 4. MASSA CORRIDA

.1  MASSA ACRILICA 2 DEMAOS 11.238,42 M2 8,46 95.077,03 10,92 122.723,55 217.800,58 - - 263.540,95 17.377.957,85

17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO 1.119,50 M2 6,03 6.750,59 3,03 3.392,09 10.142,68 - - 12.280,92 17.390.238,77
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17. 7. FUNDO SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 246,94 M2 15,39 3.800,41 7,13 1.760,68 5.561,09 - - 6.729,11 17.396.967,88

17. 8. ESMALTE SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/METAL 2DEM-INCL.ZARCAO 246,94 M2 15,39 3.800,41 7,13 1.760,68 5.561,09 - - 6.729,11 17.403.696,99

17. 9. BASE EPÓXI

.1  ACABAMENTO CROMO ACETINADO PARA FERRO 123,45 M2 8,22 1.014,76 12,37 1.527,08 2.541,84 - - 3.076,38 17.406.773,37

17.11. VERNIZ

.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA FOSCO -2 DEMAOS 1.119,51 M2 7,71 8.631,42 3,18 3.560,04 12.191,46 - - 14.755,14 17.421.528,51

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 2. LIXAMENTO E APICAÇÃO DE SINTÉKO

.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 112,53 M2 10,43 1.173,69 0,10 11,25 1.184,94 - - 1.433,63 17.422.962,14

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 12.537,60 M2 1,01 12.662,98 0,00 0,00 12.662,98 - - 15.295,87 17.438.258,01

19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

19. 1. PASSEIOS - CALÇADAS

19. 1. 4. MEIO FIO

.1  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 713,40 M 9,68 6.905,71 16,63 11.863,84 18.769,55 - - 22.707,52 17.460.965,53

19. 2. RUAS - ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM 3.123,78 M2 10,11 31.581,42 35,09 109.613,44 141.194,86 - - 170.839,53 17.631.805,06

19. 3. JARDINS

19. 3. 1. ESPECIFICAÇÃO DE ESPÉCIES

19. 3. 1. 1. VEGETAÇÃO RASTEIRA

.1  BUXUS SEMPERVIRENS - BUXINHO; BUXINHA; BUXINA 6,00 UN 3,70 22,20 15,45 92,70 114,90 - - 139,02 17.631.944,08

.2  DIETES BICOLOR - DIETES, MORÉIA-BICOLOR, MORÉIA 250,00 UN 3,55 887,50 8,65 2.162,50 3.050,00 - - 3.692,50 17.635.636,58

.3  IXORA COCCINEA - IXORA 12,00 UN 3,41 40,92 30,90 370,80 411,72 - - 498,24 17.636.134,82

.4  AGAVE SPP - AGÁVE 60,00 UN 8,88 532,80 21,63 1.297,80 1.830,60 - - 2.214,60 17.638.349,42

.5  PHORMIUM TENAX - FÓRMIO 12,00 UN 9,67 116,04 26,78 321,36 437,40 - - 529,20 17.638.878,62

.6  HEDERA CANARIENSIS - HÉRA 120,00 UN 4,74 568,80 12,36 1.483,20 2.052,00 - - 2.484,00 17.641.362,62

.7  HELICONIA - BANANEIRA DO MATO 6,00 UN 7,50 45,00 32,96 197,76 242,76 - - 293,76 17.641.656,38

.8  LIRIO LONGUIFLORUM 40,00 UN 4,39 175,60 8,24 329,60 505,20 - - 611,20 17.642.267,58

.9  DRACENA VERMELHA - DORDYLINE TERMINALIS 11,00 UN 8,88 97,68 24,72 271,92 369,60 - - 447,15 17.642.714,73

.10  LANÇA-DE-SÃO-JORGE - SANSEVIERIA CYLINDRICA 6,00 UN 4,54 27,24 15,45 92,70 119,94 - - 145,08 17.642.859,81

.11  GRAMA SEMPRE-VERDE 280,00 M2 9,59 2.685,20 13,30 3.724,00 6.409,20 - - 7.753,20 17.650.613,01

.12  GRAMA PRETA 21,00 M2 9,59 201,39 13,90 291,90 493,29 - - 596,82 17.651.209,83

19. 3. 2. TERRA VEGETAL
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.1  CANTEIROS EM TERRA VEGETAL 445,00 M2 4,44 1.975,80 17,50 7.787,50 9.763,30 - - 11.814,75 17.663.024,58

19. 3. 3. MANTA BIDIM

.1  MANTA BIDIM PARA DRENAGEM 134,00 M2 2,03 272,02 6,18 828,12 1.100,14 - - 1.331,96 17.664.356,54

19. 3. 4. PEDRISCOS

.1  PAVIMENTACAO COM SEIXO ROLADO EM JARDIM 140,00 M2 6,73 942,20 52,50 7.350,00 8.292,20 - - 10.033,80 17.674.390,34

19. 7. MASTROS PARA BANDEIRAS - INCLUSIVE BASE DE C ONCRETO

.1  MASTRO PARA BANDEIRA DIAMETRO 3" - 6,20 M 3,00 UN 115,79 347,37 942,89 2.828,67 3.176,04 - - 3.843,03 17.678.233,37

19. 9. MOBILIÁRIO URBANO

19. 9. 1. LIXEIRAS

.1  LIXEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA COLETA SELETIVA - EXTERNA 4,00 CJ 0,00 0,00 432,60 1.730,40 1.730,40 - - 2.093,80 17.680.327,17

.2  LIXEIRA EM MATERIAL METÁLICO PARA COLETA SELETIVA - INTERNA 2,00 CJ 0,00 0,00 741,60 1.483,20 1.483,20 - - 1.794,68 17.682.121,85

20. EQUIPAMENTOS

20. 1. ELEVADORES

20. 1. 1. ELEVADOR DE USO GERAL

.1  ELEVADOR - CAPACIDADE 12 PESSOAS 2,00 UN 0,00 0,00 136.681,00 273.362,00 273.362,00 - - 330.768,02 18.012.889,87

20. 1. 2. ELEVADOR DE USO RESTRITO

.1  ELEVADOR - CAPACIDADE 4 A 6 PESSOAS 1,00 UN 0,00 0,00 69.319,00 69.319,00 69.319,00 - - 83.875,99 18.096.765,86

20. 3. CADEIRAS / POLTRONAS

.1  POLTRONA PRESIDENTE EXTRA - SALA DE REUNIÕES (INSTALADA) 1,00 UN 0,00 0,00 562,79 562,79 562,79 - - 680,98 18.097.446,84

.2  POLTRONA PRESIDENTE - SALA DE REUNIÕES (INSTALADA) 6,00 UN 0,00 0,00 525,71 3.154,26 3.154,26 - - 3.816,66 18.101.263,50

.3  CADEIRA DIGITADOR - SALA DE REUNIÕES (INSTALADA) 50,00 UN 0,00 0,00 295,82 14.791,00 14.791,00 - - 17.897,00 18.119.160,50

.4  POLTRONA PARA AUDITÓRIO - INCLUSO COLOCAÇÃO 269,00 UN 0,00 0,00 484,10 130.222,90 130.222,90 - - 157.569,44 18.276.729,94

.5  CADEIRAS TIPO LONGARINA - INCLUSO COLOCAÇÃO 198,00 UN 0,00 0,00 341,96 67.708,08 67.708,08 - - 81.926,46 18.358.656,40

20. 4. CLIMATIZAÇÃO

20. 4. 1. EQUIPAMENTOS

20. 4. 1. 1. CONDICIONADORES SELF CONTAINED

.1  COND. DE AR TIPO SELF CONTAINED CONDIC. REMOTO CAPAC. 10 TR 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 20.600,00 20.600,00 24.053,59 - - 29.104,84 18.387.761,24

.2  COND. DE AR TIPO SELF CONTAINED CONDI. REMOTO CAPAC. 12,5 TR 5,00 PÇ 2.466,85 12.334,25 23.690,00 118.450,00 130.784,25 - - 158.248,95 18.546.010,19

.3  COND. DE AR TIPO SELF CONTAINED CONDIC. REMOTO CAPAC. 15 TR 2,00 PÇ 3.494,79 6.989,58 26.780,00 53.560,00 60.549,58 - - 73.265,00 18.619.275,19

20. 4. 1. 2. SISTEMA VRF

.1  UNIDADE EVAPORADORA 14,2KW CASSETE 4V 10,00 PÇ 1.085,41 10.854,10 2.882,71 28.827,10 39.681,20 - - 48.014,30 18.667.289,49

.2  UNIDADE EVAPORADORA 11,2KW CASSETE 4V 12,00 PÇ 1.085,41 13.024,92 2.750,10 33.001,20 46.026,12 - - 55.691,64 18.722.981,13

.3  UNIDADE EVAPORADORA 8,4KW CASSETE 4V 15,00 PÇ 1.085,41 16.281,15 2.564,70 38.470,50 54.751,65 - - 66.249,60 18.789.230,73

.4  UNIDADE EVAPORADORA 7,1KW CASSETE 4V 4,00 PÇ 1.085,41 4.341,64 2.750,10 11.000,40 15.342,04 - - 18.563,88 18.807.794,61

.5  UNIDADE EVAPORADORA 5,6KW CASSETE 4V 3,00 PÇ 1.085,41 3.256,23 2.410,20 7.230,60 10.486,83 - - 12.689,07 18.820.483,68

.6  UNIDADE EVAPORADORA 4,3KW CASSETE 4V 1,00 PÇ 1.085,41 1.085,41 2.470,15 2.470,15 3.555,56 - - 4.302,23 18.824.785,91
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.7  UNIDADE EVAPORADORA 2,8KW CASSETE 4V 3,00 PÇ 1.085,41 3.256,23 2.564,70 7.694,10 10.950,33 - - 13.249,92 18.838.035,83

.8  UNIDADE EVAPORADORA 11,2KW HI-WALL 3,00 PÇ 493,37 1.480,11 2.030,13 6.090,39 7.570,50 - - 9.160,32 18.847.196,15

.9  UNIDADE EVAPORADORA 8,0KW HI-WALL 2,00 PÇ 493,37 986,74 2.030,13 4.060,26 5.047,00 - - 6.106,88 18.853.303,03

.10  UNIDADE EVAPORADORA 7,1KW HI-WALL 5,00 PÇ 493,37 2.466,85 2.039,40 10.197,00 12.663,85 - - 15.323,25 18.868.626,28

.11  UNIDADE EVAPORADORA 7,0KW HI-WALL 1,00 PÇ 493,37 493,37 2.225,83 2.225,83 2.719,20 - - 3.290,23 18.871.916,51

.12  UNIDADE EVAPORADORA 5,6KW HI-WALL 12,00 PÇ 493,37 5.920,44 2.030,13 24.361,56 30.282,00 - - 36.641,28 18.908.557,79

.13  UNIDADE EVAPORADORA 4,3KW HI-WALL 3,00 PÇ 493,37 1.480,11 2.152,70 6.458,10 7.938,21 - - 9.605,25 18.918.163,04

.14  UNIDADE EVAPORADORA 4,2KW HI-WALL 1,00 PÇ 493,37 493,37 2.030,13 2.030,13 2.523,50 - - 3.053,44 18.921.216,48

.15  UNIDADE EVAPORADORA 4,0KW HI-WALL 8,00 PÇ 493,37 3.946,96 2.030,13 16.241,04 20.188,00 - - 24.427,52 18.945.644,00

.16  UNIDADE EVAPORADORA 2,8KW HI-WALL 14,00 PÇ 493,37 6.907,18 2.194,93 30.729,02 37.636,20 - - 45.539,90 18.991.183,90

.17  UNIDADE EVAPORADORA 16,0KW PISO/TETO 3,00 PÇ 888,07 2.664,21 3.484,49 10.453,47 13.117,68 - - 15.872,37 19.007.056,27

.18  UNIDADE EVAPORADORA 14,2KW PISO/TETO 6,00 PÇ 888,07 5.328,42 3.484,49 20.906,94 26.235,36 - - 31.744,74 19.038.801,01

.19  UNIDADE EVAPORADORA 11,2KW PISO/TETO 4,00 PÇ 888,07 3.552,28 3.370,16 13.480,64 17.032,92 - - 20.609,80 19.059.410,81

.20  UNIDADE EVAPORADORA 8,4KW PISO/TETO 4,00 PÇ 888,07 3.552,28 2.955,07 11.820,28 15.372,56 - - 18.600,76 19.078.011,57

.21  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 42HP 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 81.859,25 81.859,25 85.312,84 - - 103.228,53 19.181.240,10

.22  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 38HP 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 55.237,87 55.237,87 58.691,46 - - 71.016,66 19.252.256,76

.23  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 34HP 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 59.755,45 59.755,45 63.209,04 - - 76.482,93 19.328.739,69

.24  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 32HP 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 59.750,30 59.750,30 63.203,89 - - 76.476,70 19.405.216,39

.25  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 26HP 2,00 PÇ 3.453,59 6.907,18 47.174,00 94.348,00 101.255,18 - - 122.518,76 19.527.735,15

.26  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 24HP 1,00 PÇ 3.453,59 3.453,59 40.198,84 40.198,84 43.652,43 - - 52.819,44 19.580.554,59

.27  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 16HP 2,00 PÇ 1.973,48 3.946,96 27.619,45 55.238,90 59.185,86 - - 71.614,88 19.652.169,47

.28  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 14HP 1,00 PÇ 1.973,48 1.973,48 25.108,31 25.108,31 27.081,79 - - 32.768,97 19.684.938,44

.29  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 12HP 4,00 PÇ 2.466,85 9.867,40 20.099,42 80.397,68 90.265,08 - - 109.220,76 19.794.159,20

.30  UNIDADE CONDENSADORA VRV COND. AR 10HP 1,00 PÇ 2.466,85 2.466,85 19.556,61 19.556,61 22.023,46 - - 26.648,39 19.820.807,59

.31  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 18/18 9500m³/h 2,00 UN 296,02 592,04 3.090,00 6.180,00 6.772,04 - - 8.194,16 19.829.001,75

.32  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 20/20 10500m³/h 2,00 UN 296,02 592,04 3.605,00 7.210,00 7.802,04 - - 9.440,46 19.838.442,21

.33  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 7/7 1750m³/h 2,00 UN 296,02 592,04 2.987,00 5.974,00 6.566,04 - - 7.944,90 19.846.387,11

.34  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 7/7 1850m³/h 4,00 UN 296,02 1.184,08 2.987,00 11.948,00 13.132,08 - - 15.889,80 19.862.276,91

.35  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 7/7 1950m³/h 1,00 UN 296,02 296,02 2.987,00 2.987,00 3.283,02 - - 3.972,45 19.866.249,36

.36  UNIDADE DE VENTILAÇÃO OTAM GVS 7/7 2100m³/h 1,00 UN 296,02 296,02 2.987,00 2.987,00 3.283,02 - - 3.972,45 19.870.221,81

20. 4. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS

20. 4. 2. 2. CIRCUITOS FRIGORÍGENOS DO SISTEMA SELF E DEMAIS SISTEMAS

.1  DUTO FLEXÍVEL DE INSUFLAMENTO 192,00 M 9,87 1.895,04 25,75 4.944,00 6.839,04 - - 8.275,20 19.878.497,01

.2  CONJUNTO DE DUTO METÁLICO DE INSUFLAMENTO C/ ISOLAMENTO 4.600,00 KG 7,89 36.294,00 12,36 56.856,00 93.150,00 - - 112.746,00 19.991.243,01

.3  CONJUNTO DE DUTO METÁLICO DE RETORNO C/ ISOLAMENTO 1.600,00 KG 7,89 12.624,00 12,36 19.776,00 32.400,00 - - 39.216,00 20.030.459,01

.4  CONJUNTO DE DUTO METÁLICO S/ ISOLAMENTO 8.550,00 KG 7,89 67.459,50 12,36 105.678,00 173.137,50 - - 209.560,50 20.240.019,51
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.5  DAMPER DE GRAVIDADE 4,00 PÇ 29,60 118,40 206,00 824,00 942,40 - - 1.140,32 20.241.159,83

.6  DIFUSOR 4D DE ALTA INDUÇÃO EM ALUM. ANODIZADO C/ CX PLENUM 12,00 PÇ 49,34 592,08 195,70 2.348,40 2.940,48 - - 3.558,00 20.244.717,83

.7  4D EM ALUMINIO ANODIZADO C/ CX PLENUM E REG. 528X528mm 5,00 PÇ 49,34 246,70 100,94 504,70 751,40 - - 909,20 20.245.627,03

.8  4D EM ALUMINIO ANODIZADO C/ CX PLENUM E REG. 623x623mm 45,00 PÇ 49,34 2.220,30 100,94 4.542,30 6.762,60 - - 8.182,80 20.253.809,83

.9  GRELHA DE RETORNO DE 1 DIREÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 28,00 PÇ 49,34 1.381,52 203,94 5.710,32 7.091,84 - - 8.581,16 20.262.390,99

.10  REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO 22,00 PÇ 19,73 434,06 103,00 2.266,00 2.700,06 - - 3.267,00 20.265.657,99

.11  SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO P/ TUBULAÇÃO 1.280,00 PÇ 9,87 12.633,60 7,11 9.100,80 21.734,40 - - 26.291,20 20.291.949,19

.12  TOMADA DE AR EXTERIOR 697x397mm C/ FILTRO E REGISTRO 1,00 PÇ 246,69 246,69 306,94 306,94 553,63 - - 669,89 20.292.619,08

.13  TOMADA DE AR EXTERIOR 797x597mm C/ FILTRO E REGISTRO 2,00 PÇ 246,69 493,38 306,94 613,88 1.107,26 - - 1.339,78 20.293.958,86

.14  TOMADA DE AR EXTERIOR 897x397mm C/ FILTRO E REGISTRO 1,00 PÇ 246,69 246,69 306,94 306,94 553,63 - - 669,89 20.294.628,75

.15  UNIDADE VENTILAÇÃO BERLINERT LUFT BBS 160 - 1100m³/h 1,00 PÇ 296,02 296,02 1.545,00 1.545,00 1.841,02 - - 2.227,63 20.296.856,38

.16  UNIDADE VENTILAÇÃO BERLINERT LUFT BBS 160 - 750m³/h 1,00 PÇ 296,02 296,02 1.339,00 1.339,00 1.635,02 - - 1.978,37 20.298.834,75

.17  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 812,20 M 2,56 2.079,23 3,04 2.469,09 4.548,32 - - 5.506,72 20.304.341,47

.18  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 863,00 M 3,40 2.934,20 6,28 5.419,64 8.353,84 - - 10.105,73 20.314.447,20

.19  CURVA PVC SOLDAVEL 90° P/ ÁGUA FRIA 25mm 100,00 PÇ 4,85 485,00 1,28 128,00 613,00 - - 742,00 20.315.189,20

.20  CURVA PVC SOLDÁVEL 90° P/ ÁGUA FRIA 32mm 90,00 PÇ 4,87 438,30 2,78 250,20 688,50 - - 832,50 20.316.021,70

.21  CURVA PVC SOLDAVEL 45° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm 20,00 PÇ 4,87 97,40 0,62 12,40 109,80 - - 132,80 20.316.154,50

.22  CURVA PVC SOLDÁVEL 45° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm 20,00 PÇ 5,69 113,80 1,16 23,20 137,00 - - 165,60 20.316.320,10

20. 4. 2. 3. CIRCUITOS FRIGORÍGENOS DO SISTEMA VRF

.1  TUBULAÇÃO DE COBRE 1 5/8'' 125,00 M 9,87 1.233,75 56,65 7.081,25 8.315,00 - - 10.061,25 20.326.381,35

.2  TUBULAÇÃO DE COBRE 1 3/8'' 211,00 M 9,87 2.082,57 56,65 11.953,15 14.035,72 - - 16.983,39 20.343.364,74

.3  TUBULAÇÃO DE COBRE 1 1/8'' 83,00 M 9,87 819,21 56,65 4.701,95 5.521,16 - - 6.680,67 20.350.045,41

.4  TUBULAÇÃO DE COBRE 1'' 11,00 M 9,87 108,57 56,65 623,15 731,72 - - 885,39 20.350.930,80

.5  TUBULAÇÃO DE COBRE 7/8'' 241,00 M 9,87 2.378,67 56,65 13.652,65 16.031,32 - - 19.398,09 20.370.328,89

.6  TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4'' 122,00 M 9,87 1.204,14 56,65 6.911,30 8.115,44 - - 9.819,78 20.380.148,67

.7  TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8'' 287,00 M 9,87 2.832,69 56,65 16.258,55 19.091,24 - - 23.100,63 20.403.249,30

.8  TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2'' 172,00 M 9,87 1.697,64 56,65 9.743,80 11.441,44 - - 13.844,28 20.417.093,58

.9  TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8'' 149,00 M 9,87 1.470,63 56,65 8.440,85 9.911,48 - - 11.993,01 20.429.086,59

.10  TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4'' 30,00 M 9,87 296,10 56,65 1.699,50 1.995,60 - - 2.414,70 20.431.501,29

.11  ACES P/ MONTAGEM, FITA ADESIVA, VERGALHÕES, PERFIL METÁLICO 4,00 CJ 0,00 0,00 2.781,00 11.124,00 11.124,00 - - 13.460,04 20.444.961,33

.12  CABO COMANDO 2x1,25 mm² BLINDADO CONFORME FABRICANTE 2.900,00 PÇ 2,96 8.584,00 6,18 17.922,00 26.506,00 - - 32.074,00 20.477.035,33

.13  CONECTOR RBM - BT13E - VRV PARA LINHA RAS 13,00 PÇ 29,60 384,80 175,10 2.276,30 2.661,10 - - 3.219,97 20.480.255,30

.14  CONECTOR RBM - BT103E - VRV PARA LINHA RAS 38,00 PÇ 29,60 1.124,80 175,10 6.653,80 7.778,60 - - 9.412,22 20.489.667,52

.15  CONECTOR RBM - BT203E - VRV PARA LINHA RAS 17,00 PÇ 29,60 503,20 238,96 4.062,32 4.565,52 - - 5.524,32 20.495.191,84

.16  CONECTOR RBM - BT303E - VRV PARA LINHA RAS 18,00 PÇ 29,60 532,80 1.261,75 22.711,50 23.244,30 - - 28.125,72 20.523.317,56

.17  CONECTOR RBM - BT53E - VRV PARA LINHA RAS 30,00 PÇ 29,60 888,00 156,56 4.696,80 5.584,80 - - 6.757,80 20.530.075,36
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Obra:  Construção da Reitoria - IFSul Endereço: Praça José Bonifácio, 01
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material Custo 

Direto

.18  CONECTOR VRV PARA LINHA "T" CONEXÕES CONDENSADORAS 9,00 PÇ 148,01 1.332,09 525,30 4.727,70 6.059,79 - - 7.332,30 20.537.407,66

.19  CHAPAS XADREZ DE PROTEÇÃO PARA TUBULAÇÃO EXTERNA 40,00 PÇ 39,47 1.578,80 125,66 5.026,40 6.605,20 - - 7.992,40 20.545.400,06

.20  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO (ARMAFLEX AF) 3.140,00 M 1,98 6.217,20 2,27 7.127,80 13.345,00 - - 16.171,00 20.561.571,06

.21  KIT UMIDIFICADOR COM RESISTÊNCIA IMERSA P/ WALL MOUNTED 6,00 PÇ 986,74 5.920,44 4.120,00 24.720,00 30.640,44 - - 37.074,96 20.598.646,02

.22  JUNTA CONDENSADOR T - RMB-BT14E 2,00 PÇ 118,41 236,82 388,31 776,62 1.013,44 - - 1.226,28 20.599.872,30

.23  JUNTA CONDENSADOR T - RMB-BT24E 12,00 PÇ 118,41 1.420,92 474,83 5.697,96 7.118,88 - - 8.613,84 20.608.486,14

.24  PAINEL CASSETE 4 VIAS COM FIO 45,00 PÇ 118,41 5.328,45 416,64 18.748,80 24.077,25 - - 29.133,45 20.637.619,59

.25  UNIDADE SELF WALL MOUNTED 4TR C/ RES. 3KW + CONT. DE UMIDADE 2,00 PÇ 3.453,59 6.907,18 14.523,00 29.046,00 35.953,18 - - 43.503,34 20.681.122,93

20. 5. CORTINAS

20. 5. 1. PARA O PALCO

.1  CORTINA DE VELUDO - FRENTE DO PALCO 1,00 UN 592,04 592,04 2.508,05 2.508,05 3.100,09 - - 3.751,11 20.684.874,04

20. 5. 1. 1. ACIONAMENTOS

.1  CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA CORTINAS 1,00 CJ 0,00 0,00 492,34 492,34 492,34 - - 595,73 20.685.469,77

20. 6. CHUVEIROS

.1  CHUVEIRO ELÉTRICO PLASTICO 7,00 UN 14,86 104,02 73,36 513,52 617,54 - - 747,25 20.686.217,02

20. 8. CORRIMÃO E GUARDA CORPO

.1  TUBO REDONDO PRETO DIAM. 50mm - peça 6m 65,00 PÇ 7,06 458,90 47,38 3.079,70 3.538,60 - - 4.281,55 20.690.498,57

.2  TUBO REDONDO PRETO DIAM. 32mm - peça 6m 103,00 PÇ 7,06 727,18 29,58 3.046,74 3.773,92 - - 4.565,99 20.695.064,56

20. 9. EXAUSTORES EÓLICOS

.1  EXAUSTOR EÓLICO DIAM. 60cm CHAPA GALV. - ALETAS EM ALUMÍNIO 1,00 UN 49,34 49,34 700,40 700,40 749,74 - - 907,18 20.695.971,74

20.11. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

20.11. 1. SISTEMA DE EXAUSTÃO

.1  EXAUSTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO PARA COZINHA 2,00 UN 7,54 15,08 272,95 545,90 560,98 - - 678,78 20.696.650,52

.2  EXAUSTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO PARA SANITÁRIOS 11,00 UN 7,54 82,94 194,67 2.141,37 2.224,31 - - 2.691,37 20.699.341,89

20.12. ESCADAS

20.12. 1. ESCADA METÁLICA

.1  ESCADA PERFIL METALICO C/DEGRAUS MADEIRA L=1,30 M 9,29 M 0,00 0,00 1.612,23 14.977,62 14.977,62 - - 18.122,93 20.717.464,82

20.13. BALCÕES

20.13. 1. MADEIRA

.1  BALCÃO PARA COPA REITOR COM TAMPO EM GRANITO ESMERALDA 1,00 UN 362,45 362,45 1.711,88 1.711,88 2.074,33 - - 2.509,93 20.719.974,75

.2  BALCÃO DE MADEIRA COM VIDRO E TAMPO DE GRANITO ESMERALDA 1,00 UN 1.087,35 1.087,35 6.680,66 6.680,66 7.768,01 - - 9.399,29 20.729.374,04

20.13. 4. ALVENARIA

.1  BALCÃO EM ALVENARIA COM TAMPO DE GRANITO - PROTOCOLO 1,00 UN 304,62 304,62 1.870,47 1.870,47 2.175,09 - - 2.631,86 20.732.005,90

.2  BALCÃO EM ALVENARIA COM TAMPO DE GRANITO - CONVENÇÕES 1,00 UN 689,41 689,41 4.233,20 4.233,20 4.922,61 - - 5.956,36 20.737.962,26

20.14. MOBILIÁRIOS

20.14. 2. MESAS
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.1  MESA REUNIÕES - PRINCIPAL 1,00 UN 269,38 269,38 281,19 281,19 550,57 - - 666,19 20.738.628,45

.2  MESA REUNIÕES - SERVIDORES 25,00 UN 157,88 3.947,00 164,80 4.120,00 8.067,00 - - 9.761,00 20.748.389,45

20.16. EQUIPAMENTOS PARA ESPELHO D'ÁGUA

.1  MOTO BOMBA 1/2CV, FILTRO, RALO DE FUNDO E COADEIRA 1,00 CJ 197,35 197,35 1.236,00 1.236,00 1.433,35 - - 1.734,35 20.750.123,80

.2  BOMBA SUBMERSA 1,00 UN 32,75 32,75 1.138,67 1.138,67 1.171,42 - - 1.417,42 20.751.541,22

.3  BICO DE CHAFARIZ 2,00 UN 22,56 45,12 772,50 1.545,00 1.590,12 - - 1.924,06 20.753.465,28

20.753.465,28

De acordo:

Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos - DPO

CREA/RS 49868

Lucia Helena Kmentt Costa

Pelotas, outubro de 2011.

TOTAL DO ORÇAMENTO
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