
Qtd. Un

Qtd. Un C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

.1  MESTRE DE OBRA 6,00 MS 6.990,72 41.944,32 0,00 0,00 41.944,32 52.430,40 52.430,40

.1  BARRACO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 5,00 M2 70,00 350,00 104,66 523,30 873,30 1.091,65 53.522,05

.1  DERIVAÇÃO DE REDES 1,00 UN 100,00 100,00 300,00 300,00 400,00 500,00 54.022,05
 2. 7. TAPUMES
 2. 7. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X 422,40 M2 32,90 13.896,96 13,12 5.541,89 19.438,85 24.300,67 78.322,72
 2. 8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISS IONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 1,00 M2 18,58 18,58 360,74 360,74 379,32 474,16 78.796,88
 2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
 2. 9. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  REMOÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO E RELOCAÇÃO 1,00 M3 295,60 295,60 400,00 400,00 695,60 869,50 79.666,38
 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 638,06 M2 1,87 1.193,17 1,32 842,24 2.035,41 2.545,86 82.212,24
 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 638,06 M2 12,79 8.160,79 0,00 0,00 8.160,79 10.202,58 92.414,82
 3. MOVIMENTO DE TERRA
 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 240,28 M3 33,24 7.986,91 0,00 0,00 7.986,91 9.983,63 102.398,45
 3. 2. ATERROS

.1  ATERRO MANUAL COM AREIA 115,44 M3 11,09 1.280,23 52,90 6.106,78 7.387,01 9.234,05 111.632,50

.2  ATERRO MANUAL COM BRITA 57,72 M3 12,79 738,24 63,25 3.650,79 4.389,03 5.486,28 117.118,78
 4. INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

.1  VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 15,53 M3 458,16 7.115,22 686,85 10.666,78 17.782,00 22.227,47 139.346,25
 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS
 5. 1. ESTACAS
 5. 1. 2. ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

.1  ESTACA PRÉ-MOLDADE 16 x 16 cm 280,00 M 7,95 2.226,00 34,72 9.721,60 11.947,60 14.935,20 154.281,45
 6. SUPERESTRUTURA
 6. 1. ESTRUTURAS DE CONCRETO
 6. 1. 1. PILARES

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 60,00 KG 2,23 133,80 6,09 365,40 499,20 624,00 154.905,45

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 2.825,00 KG 2,23 6.299,75 5,20 14.690,00 20.989,75 26.244,25 181.149,70

.3  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 600,00 KG 2,23 1.338,00 6,46 3.876,00 5.214,00 6.522,00 187.671,70

.4  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV. 5,00 M3 0,00 0,00 241,00 1.205,00 1.205,00 1.506,25 189.177,95

.5  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 5,00 M3 54,14 270,70 0,90 4,50 275,20 344,05 189.522,00

 2. 6. 3. DERIVAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ÁGUA E ESGO TOS

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES
 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2. 6. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 2. 6. 2. ESCRITÓRIO E BANHEIROS
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.6  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 194,41 M2 33,67 6.545,78 34,95 6.794,63 13.340,41 16.676,49 206.198,49
 6. 1. 2. VIGAS

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 90,00 KG 2,23 200,70 6,09 548,10 748,80 936,00 207.134,49

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.250,00 KG 2,23 5.017,50 6,46 14.535,00 19.552,50 24.457,50 231.591,99

.3  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV. 25,00 M3 0,00 0,00 241,00 6.025,00 6.025,00 7.531,25 239.123,24

.4  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 25,00 M3 54,14 1.353,50 0,90 22,50 1.376,00 1.720,25 240.843,49

.5  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 246,39 M2 33,67 8.295,95 29,22 7.199,52 15.495,47 19.371,19 260.214,68

.6  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 4.027,00 KG 2,23 8.980,21 5,20 20.940,40 29.920,61 37.410,83 297.625,51
 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 297,00 KG 2,23 662,31 6,09 1.808,73 2.471,04 3.088,80 300.714,31

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 300,00 KG 2,23 669,00 6,46 1.938,00 2.607,00 3.261,00 303.975,31

.3  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV. 65,85 M3 0,00 0,00 241,00 15.869,85 15.869,85 19.837,31 323.812,62

.4  LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB. 65,85 M3 54,14 3.565,12 0,90 59,27 3.624,39 4.531,14 328.343,76

.5  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 569,01 M2 18,58 10.572,21 24,07 13.696,07 24.268,28 30.339,61 358.683,37
 6. 1. 5. VERGAS/ TAIPAS

.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 0,77 M3 502,75 387,12 1.075,60 828,21 1.215,33 1.519,17 360.202,54
 7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS
 7. 1. ALVENARIAS
 7. 1. 1. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO

.1  ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 20cm-J15mm-ci-ca-ar1:2:9 923,68 M2 26,57 24.542,18 47,11 43.514,56 68.056,74 85.070,93 445.273,47
 7. 2. DIVISÓRIA
 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35mm (Divilux)

.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 16,80 M2 0,00 0,00 60,30 1.013,04 1.013,04 1.266,38 446.539,85
 7. 2. 1. 3. PORTA PAINEL/ VIDRO

.1  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM 6,00 CJ 0,00 0,00 264,00 1.584,00 1.584,00 1.980,00 448.519,85
 8. ESQUADRIAS
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.MACICA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,11 2,00 CJ 84,34 168,68 445,44 890,88 1.059,56 1.324,46 449.844,31

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,11 2,00 CJ 84,34 168,68 309,72 619,44 788,12 985,16 450.829,47
 8. 2. ESQUADRIAS ALUMÍNIO
 8. 2. 1. JANELAS

.1  CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO 55,44 M2 26,02 1.442,55 491,14 27.228,80 28.671,35 35.839,74 486.669,21

.2  CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO 14,40 M2 24,58 353,95 246,14 3.544,42 3.898,37 4.873,10 491.542,31
 8. 2. 2. PORTAS DE ALUMÍNIO

.1  PORTA DE ALUMÍNIO 5,52 M2 21,01 115,98 531,13 2.931,84 3.047,82 3.809,74 495.352,05
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
 8. 3. 1. PORTÕES
 8. 3. 1. 2. BASCULANTE

.1  PORTÃO BASCULANTE ARTICULADO 1,00 M2 88,60 88,60 1.816,08 1.816,08 1.904,68 2.380,85 497.732,90
 8. 3. 2. ALÇAPÕES

.1  ALCAPAO METALICO 60X60 CM 1,00 M2 19,85 19,85 245,15 245,15 265,00 331,25 498.064,15
 8. 5. FERRAGENS
 8. 5. 1. CONJUNTO FECHADURA E DOBRADIÇAS
 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 2,00 CJ 83,62 167,24 59,00 118,00 285,24 356,56 498.420,71
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 8. 5. 1. 2. PARA PORTAS EXTERNAS
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 6,00 CJ 74,30 445,80 135,84 815,04 1.260,84 1.576,08 499.996,79

 9. COBERTURA
 9. 1. ESTRUTURA
 9. 1. 1. DE MADEIRA

.1  ESTRUTURA MADEIRA - TELHA FIBROCIMENTO 576,27 M2 18,58 10.707,10 20,41 11.761,67 22.468,77 28.087,40 528.084,19
 9. 2. TELHAMENTO
 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO

.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 576,27 M2 5,09 2.933,21 23,04 13.277,26 16.210,47 20.261,66 548.345,85

.2  CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 37,08 M 2,78 103,08 24,78 918,84 1.021,92 1.277,78 549.623,63
 9. 3. CALHAS
 9. 3. 1. DE BEIRAL

.1  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 61 6,34 M 24,12 152,92 77,00 488,18 641,10 801,38 550.425,01

.2  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 51 94,45 M 22,61 2.135,51 67,00 6.328,15 8.463,66 10.579,35 561.004,36
 9. 4. RUFOS
 9. 4. 1. PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO

.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 51 86,93 M 3,72 323,38 50,58 4.396,92 4.720,30 5.900,80 566.905,16
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32 COMPLETA (MR800) 119,00 M2 8,98 1.068,62 126,68 15.074,92 16.143,54 20.180,02 587.085,18

.2  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA 8,00 UN 21,22 169,76 57,80 462,40 632,16 790,24 587.875,42

.3  PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9X4"-C/LAMP.INCADESC.100W 1,00 UN 10,61 10,61 21,00 21,00 31,61 39,51 587.914,93
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  TOMADA 2P + T 5,00 M2 7,68 38,40 16,95 84,75 123,15 153,95 588.068,88

.2  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 8,00 UN 7,06 56,48 7,97 63,76 120,24 150,32 588.219,20

.3  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 9,00 UN 7,94 71,46 10,81 97,29 168,75 210,96 588.430,16

.4  PLUG UNIVERSAL 2P + T 10,00 M2 2,88 28,80 4,97 49,70 78,50 98,10 588.528,26
10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV     6MM3 12,00 M 1,94 23,28 3,89 46,68 69,96 87,48 588.615,74

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 1.610,00 M 0,89 1.432,90 1,31 2.109,10 3.542,00 4.427,50 593.043,24

.3  CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 110,00 M 2,66 292,60 4,40 484,00 776,60 971,30 594.014,54

.4  CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWG) 36,00 M 11,50 414,00 48,02 1.728,72 2.142,72 2.678,76 596.693,30

.5  CABO ISOLADO  50MM2 (2/0AWG) 168,00 M 7,94 1.333,92 19,25 3.234,00 4.567,92 5.710,32 602.403,62
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 45,00 M 5,28 237,60 1,82 81,90 319,50 399,60 602.803,22

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 12,00 UN 2,66 31,92 0,40 4,80 36,72 45,96 602.849,18

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 45,00 M 14,11 634,95 36,95 1.662,75 2.297,70 2.872,35 605.721,53

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101MM) 2,00 UN 14,11 28,22 22,66 45,32 73,54 91,94 605.813,47
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 5,00 UN 31,78 158,90 223,00 1.115,00 1.273,90 1.592,40 607.405,87
10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 4,00 UN 5,28 21,12 6,70 26,80 47,92 59,92 607.465,79

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 4,00 UN 5,28 21,12 6,70 26,80 47,92 59,92 607.525,71

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 4,00 UN 14,11 56,44 42,90 171,60 228,04 285,08 607.810,79

.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB 1,00 UN 14,11 14,11 443,00 443,00 457,11 571,39 608.382,18
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10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS
.1  CALHA TIPO "C", CHAPA 20, LISA, C/ VIROLA, 100x50mm 51,00 M 14,19 723,69 35,81 1.826,31 2.550,00 3.187,50 611.569,68
.2  "T" HORIZONTAL 90º, LISA, 100x50mm 5,00 UN 11,27 56,35 21,70 108,50 164,85 206,10 611.775,78
.3  CURVA HORIZONTAL 90º, LISA, 100x50mm 2,00 UN 11,27 22,54 18,29 36,58 59,12 73,90 611.849,68
.4  CURVA HORIZONTAL 45º, LISA, 100x50mm 2,00 UN 11,27 22,54 18,29 36,58 59,12 73,90 611.923,58
.5  TIRANTE ROSQUEADO 3/8", VARA C/ 6M 41,00 UN 1,97 80,77 27,24 1.116,84 1.197,61 1.496,91 613.420,49
.6  PERFILADO 38x38mm, PERFURADO, BARRADO C/ 6m 233,00 M 6,08 1.416,64 61,27 14.275,91 15.692,55 19.616,27 633.036,76
.7  GANCHO P/ PERFILADO 166,00 UN 1,47 244,02 3,28 544,48 788,50 986,04 634.022,80
.8  CANCHO P/ LUMINÁRIA 119,00 UN 1,47 174,93 3,27 389,13 564,06 705,67 634.728,47
.9  "T" VERTICAL DE DESCIDA LATERAL, LISO, 100x50mm 5,00 UN 11,27 56,35 25,00 125,00 181,35 226,70 634.955,17
.10  SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES P/ TIRANTES 3/8", P CALHA 100x50mm 90,00 UN 11,27 1.014,30 21,70 1.953,00 2.967,30 3.709,80 638.664,97

10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉR ICA (SPDA)
10. 3. 1. CAPTORES

.1  CAPTOR 14,00 PÇ 3,27 45,78 23,62 330,68 376,46 470,68 639.135,65
10. 3. 2. MASTRO

.1  BASE P/ MASTRO 14,00 PÇ 7,69 107,66 26,50 371,00 478,66 598,36 639.734,01

.2  MASTRO SIMPLES 14,00 PÇ 3,76 52,64 50,18 702,52 755,16 944,02 640.678,03

.3  HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 8,00 UN 17,66 141,28 28,89 231,12 372,40 465,52 641.143,55
10. 3. 3. ISOLADORES

.1  ISOLADOR DE DESCIDA DUPLO DIAM. 11/2" 36,00 PÇ 5,19 186,84 4,23 152,28 339,12 424,08 641.567,63

.2  ISOLADOR SIMPLES C/ CHAPA DE ENCOSTO 6,00 PÇ 5,19 31,14 2,86 17,16 48,30 60,42 641.628,05

.3  ISOLADOR SIMPLES C/ CALHA 20,00 PÇ 5,19 103,80 3,31 66,20 170,00 212,60 641.840,65

.4  ISOLADOR REFORÇADO C/ CHAPA DE ENCOSTO 12,00 PÇ 5,19 62,28 3,31 39,72 102,00 127,56 641.968,21

.5  ISOLADOR SIMPLES C/ CALHA P/ TELHA ONDULADA 57,00 PÇ 5,09 290,13 3,55 202,35 492,48 615,60 642.583,81
10. 3. 4. CABOS

.1  CABO COBRE NU - 35MM3 300,00 M 6,17 1.851,00 14,06 4.218,00 6.069,00 7.587,00 650.170,81
10. 3. 5. CONEXÕES

.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM3 100,00 UN 5,28 528,00 3,96 396,00 924,00 1.155,00 651.325,81
10. 3. 6. ESTAIS

.1  GRAMPOS TIPO CROSPY 168,00 PÇ 2,75 462,00 0,79 132,72 594,72 744,24 652.070,05

.2  CORDOALHA P/ ESTAIS, DIAM. 1/4", TIPO SM 210,00 PÇ 3,76 789,60 2,57 539,70 1.329,30 1.661,10 653.731,15

.3  SAPATILHA P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 168,00 PÇ 2,14 359,52 1,18 198,24 557,76 698,88 654.430,03

.4  ESTICADORES P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 42,00 PÇ 2,26 94,92 6,67 280,14 375,06 469,14 654.899,17

.5  MANILHAS P/ ESTICADOR, DIAM. 1/4" 42,00 PÇ 2,26 94,92 4,94 207,48 302,40 378,42 655.277,59
10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  CAIXA INSPE€AO 30X30X30CM ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 8,00 UN 148,42 1.187,36 70,20 561,60 1.748,96 2.186,24 657.463,83
10. 3. 8. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA SOBERBA 1/4"x1" 100,00 PÇ 1,53 153,00 0,44 44,00 197,00 246,00 657.709,83

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 8,00 UN 3,19 25,52 0,64 5,12 30,64 38,32 657.748,15

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 8,00 M 6,17 49,36 2,55 20,40 69,76 87,20 657.835,35

.4  BUCHA PVC, S-9 100,00 PÇ 1,53 153,00 0,02 2,00 155,00 194,00 658.029,35

.5  PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DE ISOLADOR EM TELHA 70,00 PÇ 1,53 107,10 1,84 128,80 235,90 294,70 658.324,05
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/ TELEFÔNICA
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
11. 1. 2. CABOS

.1  CABO CCE APL 160,00 M 4,28 684,80 6,48 1.036,80 1.721,60 2.152,00 660.476,05
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.2  CABO UTP CAT. 07 86,06 M 2,06 177,28 2,07 178,14 355,42 444,93 660.920,98
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
11. 2. 2. CABOS

.1  CABO OPTICO MM 50/125 AR 72,00 M2 2,90 208,80 20,56 1.480,32 1.689,12 2.111,76 663.032,74
11. 2. 4. DISTRIBUIDORES E ACESSÓRIOS

.1  MINI DIO P/ 06 FIBRAS 2,00 UN 93,18 186,36 105,24 210,48 396,84 496,06 663.528,80

.2  PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 7 4,00 UN 60,30 241,20 761,89 3.047,56 3.288,76 4.110,96 667.639,76

.3  CONVERSOR DE MEDIA SC MM P/ FIBRA DE 51 1,00 UN 164,44 164,44 1.479,93 1.479,93 1.644,37 2.055,46 669.695,22

.4  GUIA DE CABOS 1U 5,00 UN 2,19 10,95 24,12 120,60 131,55 164,45 669.859,67

.5  RÉGUA C/ 04 TOMADAS PAD. 20 4,00 UN 5,49 21,96 105,34 421,36 443,32 554,16 670.413,83

.6  PIGHT TAIL + ACOPL. + PROT. 12,00 CJ 8,77 105,24 48,24 578,88 684,12 855,12 671.268,95

.7  SWITCH 10/100/100MBPS 24 PORTAS PADRAO 20 1,00 UN 96,43 96,43 761,40 761,40 857,83 1.072,29 672.341,24

.8  REGUA C/ 04 TOMADAS PAD. 20 4,00 UN 5,49 21,96 105,24 420,96 442,92 553,64 672.894,88

.9  PATCH CORD 1,5m CAT. 7 10,00 UN 2,25 22,50 27,41 274,10 296,60 370,70 673.265,58

.10  CORDÃO OPTICO MM SC/SC(50/125)2,5M 2,00 UN 16,45 32,90 180,80 361,60 394,50 493,12 673.758,70

.11  PORCA GAIOLA + PARAF. M6 64,00 CJ 0,89 56,96 1,26 80,64 137,60 172,16 673.930,86
12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 19,60 M 2,71 53,12 3,04 59,58 112,70 140,92 674.071,78

.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 7,00 UN 6,31 44,17 15,98 111,86 156,03 195,09 674.266,87

.3  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 12,00 UN 5,42 65,04 4,57 54,84 119,88 149,88 674.416,75

.4  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 7,00 UN 4,54 31,78 6,69 46,83 78,61 98,28 674.515,03

.5  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00 UN 3,62 21,72 1,93 11,58 33,30 41,64 674.556,67

.6  TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 9,00 UN 4,54 40,86 3,05 27,45 68,31 85,41 674.642,08

.7  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 67,00 UN 4,54 304,18 2,13 142,71 446,89 558,78 675.200,86

.8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 16,00 UN 3,62 57,92 1,22 19,52 77,44 96,96 675.297,82

.9  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 46,00 UN 5,42 249,32 4,06 186,76 436,08 545,56 675.843,38

.10  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 96,00 M 3,62 347,52 6,28 602,88 950,40 1.188,48 677.031,86

.11  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 78,75 M 3,62 285,08 9,01 709,54 994,62 1.243,47 678.275,33

.12  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 17,60 M 4,54 79,90 10,58 186,21 266,11 332,82 678.608,15

.13  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 22,50 M 5,42 121,95 18,39 413,78 535,73 669,83 679.277,98
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM 2,00 UN 15,36 30,72 49,95 99,90 130,62 163,28 679.441,26

.2  REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM 7,00 UN 13,56 94,92 41,19 288,33 383,25 479,08 679.920,34

.3  REGISTRO GAVETA BRUTO 1"     25MM 8,00 UN 11,76 94,08 30,91 247,28 341,36 426,72 680.347,06

.4  REGISTRO GAVETA BRUTO 2"     50MM 1,00 UN 16,27 16,27 76,73 76,73 93,00 116,25 680.463,31
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1  MANGOTE FLEXIVEL DE BORRACHA 38MMX30CM 6,00 UN 15,00 90,00 10,26 61,56 151,56 189,48 680.652,79
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS

.1  RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 15.000l 1,00 M2 144,91 144,91 2.831,00 2.831,00 2.975,91 3.719,89 684.372,68

.2  RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 5.000l 1,00 M2 144,92 144,92 970,00 970,00 1.114,92 1.393,65 685.766,33
12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 6,00 UN 72,29 433,74 282,64 1.695,84 2.129,58 2.661,96 688.428,29
12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE
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.1  BACIA SANITÁRIA CX. ACOPLADA C/ ASSENTO PNE 2,00 UN 67,07 134,14 938,75 1.877,50 2.011,64 2.514,56 690.942,85
12. 2. 3. LAVATÓRIOS SEM COLUNA

.1  LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA 2,00 UN 50,59 101,18 573,16 1.146,32 1.247,50 1.559,38 692.502,23
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 6,00 UN 27,12 162,72 185,14 1.110,84 1.273,56 1.591,98 694.094,21
12. 2. 9. MICTÓRIOS

.1  MICTÓRIO DE LOUÇA 3,00 M2 5,28 15,84 289,87 869,61 885,45 1.106,82 695.201,03
12. 3. METAIS
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TORNEIRA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO 6,00 UN 12,46 74,76 195,02 1.170,12 1.244,88 1.556,16 696.757,19
12. 3. 5. VÁLVULAS DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS

.1  VÁLVULA PRA MICTÓRIO 3,00 M2 5,28 15,84 151,50 454,50 470,34 587,94 697.345,13
12. 4. ACESSÓRIOS

.1  MÃO FRANCESA PINTADA L=0,55m 5,00 UN 14,45 72,25 13,12 65,60 137,85 172,30 697.517,43
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  TOALHERIO DE POLIPROPILENO 8,00 UN 8,38 67,04 75,09 600,72 667,76 834,72 698.352,15
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  PAPELEIRA DE POLIPROPILENO 6,00 UN 8,38 50,28 69,30 415,80 466,08 582,66 698.934,81
12. 4. 5. DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO

.1  SABONETEIRA LÍQUIDA POLIPROPILENO 6,00 UN 8,38 50,28 54,07 324,42 374,70 468,42 699.403,23
12. 4. 6. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 1,50x0,80 c/moldura Alumínio e=3mm - FIXADO 2,00 UN 8,53 17,06 385,58 771,16 788,22 985,28 700.388,51
12. 4. 7. TAMPOS

.1  GRANITO-PLACA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJUNTE 2,30 M2 55,66 128,02 428,77 986,17 1.114,19 1.392,74 701.781,25
12. 4. 8. DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA MICTÓRIO

.1  DIVISÓRIA ENTRE MICTÓRIOS DE GRANITO 2,00 UN 23,19 46,38 428,77 857,54 903,92 1.129,90 702.911,15
12. 4. 9. BARRAS DE APOIO PNE

.1  BARRA DE APOIO 0,80 CROMADA P/ BANHEIRO DEF. FÍSICO 2,00 UN 5,90 11,80 248,68 497,36 509,16 636,46 703.547,61

.2  BARRA DE APOIO 0,60 CROMADA P/ BANHEIRO DEF. FÍSICO 6,00 UN 5,90 35,40 147,48 884,88 920,28 1.150,38 704.697,99
12. 5. ESGOTO CLOACAL
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 62,20 M 7,22 449,08 8,02 498,84 947,92 1.185,54 705.883,53

.2  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 120,30 M 9,05 1.088,72 9,82 1.181,35 2.270,07 2.837,87 708.721,40

.3  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 17,00 UN 9,05 153,85 14,49 246,33 400,18 500,14 709.221,54

.4  CURVA 45 PVC JE PB 75MM 18,00 UN 7,22 129,96 37,53 675,54 805,50 1.006,92 710.228,46

.5  CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 40,00 UN 6,31 252,40 3,03 121,20 373,60 467,20 710.695,66

.6  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 26,85 M 6,31 169,42 3,45 92,63 262,05 327,57 711.023,23

.7  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 13,55 M 5,42 73,44 6,24 84,55 157,99 197,56 711.220,79
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 7,00 UN 7,22 50,54 23,95 167,65 218,19 272,79 711.493,58
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 103,10 M 9,05 933,06 9,82 1.012,44 1.945,50 2.432,13 713.925,71

.2  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 61 6,34 M 24,12 152,92 77,00 488,18 641,10 801,38 714.727,09

.3  CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 14,00 UN 12,67 177,38 36,26 507,64 685,02 856,38 715.583,47

.4  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 51 94,45 M 22,61 2.135,51 67,00 6.328,15 8.463,66 10.579,35 726.162,82
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.5  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 17,00 M 12,67 215,39 23,78 404,26 619,65 774,69 726.937,51
12. 6. 2. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 148,42 890,52 103,54 621,24 1.511,76 1.889,76 728.827,27

.2  CAIXA INSPECAO 70X70X70CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 11,00 UN 166,97 1.836,67 141,31 1.554,41 3.391,08 4.238,85 733.066,12
13. IMPERMEABILIZAÇÕES
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA
13. 1. 2. VIGAS

.1  IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX) 47,26 M2 6,07 286,87 24,52 1.158,82 1.445,69 1.807,22 734.873,34
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 6,00 UN 6,55 39,30 122,00 732,00 771,30 964,14 735.837,48
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 2x8w 3,00 UN 15,71 47,13 87,18 261,54 308,67 385,86 736.223,34
14. 3. SINALIZAÇÕES
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  SINALIZAÇÃO DE SAÍDA 2,00 UN 2,75 5,50 5,37 10,74 16,24 20,30 736.243,64
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 9,00 UN 2,75 24,75 5,23 47,07 71,82 89,82 736.333,46
15. REVESTIMENTOS
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 1.847,36 M2 4,15 7.666,54 1,62 2.992,72 10.659,26 13.337,94 749.671,40
15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci 1.847,36 M2 14,83 27.396,35 3,10 5.726,82 33.123,17 41.417,81 791.089,21
15. 2. CERÂMICOS
15. 2. 1. AZULEJOS

.1  REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. 88,68 M2 6,58 583,51 18,66 1.654,77 2.238,28 2.798,74 793.887,95
15. 4. DE PISOS
15. 4. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M4 638,06 M2 12,00 7.656,72 16,86 10.757,69 18.414,41 23.021,20 816.909,15
15. 4. 4. CERÂMICO

.1  PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM 33,72 M2 19,85 669,34 15,81 533,11 1.202,45 1.502,90 818.412,05
15. 4. 9. PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

.1  PISO ALTA RESIST.1,0CM E CONTRAPISO S/LAJE CURADA 539,44 M2 5,90 3.182,70 25,06 13.518,37 16.701,07 20.881,73 839.293,78
15. 4.11. PEITORIS

.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 45,60 M 13,13 598,73 42,75 1.949,40 2.548,13 3.185,16 842.478,94
15. 4.12. SOLEIRA DE BASALTO POLIDO

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 13,00 M 18,55 241,15 63,87 830,31 1.071,46 1.339,39 843.818,33
15. 4.13. RODAPÉS

.1  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 177,54 M 13,13 2.331,10 9,94 1.764,75 4.095,85 5.120,25 848.938,58
16. VIDROS
16. 1. VIDRO LISO

.1  VIDRO LISO 4mm 0,16 M2 36,00 5,76 45,00 7,20 12,96 16,20 848.954,78
17. PINTURA
17. 1. SELADOR/ PREPARAÇÃO

.1  SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1.847,36 M2 4,73 8.738,01 1,15 2.124,46 10.862,47 13.578,10 862.532,88



Planilha de Orçamento Global 04/10/2011

17. 3. BASE ACRÍLICA
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 1.847,36 M2 8,45 15.610,19 3,37 6.225,60 21.835,79 27.285,51 889.818,39

17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 8,13 M2 11,30 91,87 6,89 56,02 147,89 184,88 890.003,27

17. 8. ESMALTE SOBRE METAL
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 9,00 M2 9,43 84,87 5,80 52,20 137,07 171,36 890.174,63

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18. 3. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1  CÊRA, ARREMATES E LIMPEZA.1  CÊRA, ARREMATES E LIMPEZA 638,06 M2 4,27 2.724,52 4,20 2.679,85 5.404,37 6.757,06 896.931,69
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19. 1. PASSEIOS/ CALÇADAS
19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS

.1  ATERRO MANUAL COM AREIA 0,20m 203,85 M2 1,53 311,89 11,66 2.376,89 2.688,78 3.361,48 900.293,17

.2  PLACAS DE CONCRETO 0,45 x 0,45 x 0,07m 203,85 M2 7,43 1.514,61 18,88 3.848,69 5.363,30 6.704,63 906.997,80
19. 1. 4. MEIO FIO

.1  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 334,49 M 10,82 3.619,18 16,63 5.562,57 9.181,75 11.479,70 918.477,50
19. 2. RUAS/ ESTACIONAMENTO/ PAVIMENTAÇÃO
19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM 384,22 M2 11,14 4.280,21 35,09 13.482,28 17.762,49 22.204,07 940.681,57
19. 2. 2. PEDRA BRITADA

.1  BASE DE BRITA GRADUADA 115,26 M3 0,00 0,00 90,86 10.472,52 10.472,52 13.091,23 953.772,80
19. 3. JARDINS
19. 3. 1. ESPECIFICAÇÕESS DE ESPÉCIES
19. 3. 1. 1. VEGETAÇÃO RASTEIRA

.1  LEIVA DE CAMPO EM PLACA COLOCADA 668,98 M2 11,09 7.418,99 13,90 9.298,82 16.717,81 20.898,93 974.671,73
20. EQUIPAMENTOS
20. 5. CORTINAS

.1  PERSIANA PVC COM TRILHO 1,50x1,20m 28,80 M2 3,65 105,12 24,30 699,84 804,96 1.006,27 975.678,00
975.678,00
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