
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

 1. PROJETOS R$ 376,75
 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS
.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 602,80 M2 -                 0,50 301,40         0,50            301,40           75,35           25,00% 376,75            

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 27.036,23
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 20,00 UN -                 37,65 753,00         37,65          753,00           188,25         25,00% 941,25            
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO
.1  LIMPEZA DO TERRENO 602,80 M2 2,21 1.332,19        -               2,21            1.332,19        333,05         25,00% 1.665,24         
 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 2. 5. 1. BARRACÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 30,00 M2 144,72 4.341,60        181,54 5.446,20      326,26        9.787,80        2.446,95      25,00% 12.234,75       
 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISS IONAL EM OBRAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 17,88 53,64             362,78 1.088,34      380,66        1.141,98        285,50         25,00% 1.427,48         
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
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 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 602,80 M2 1,80 1.085,04        1,40 843,92         3,20            1.928,96        482,24         25,00% 2.411,20         
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 602,80 M2 11,09 6.685,05        -               11,09          6.685,05        1.671,26      25,00% 8.356,32         

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.434,05
 3. 1. ESCAVAÇÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 86,57 M3 28,82 2.494,95        -               28,82          2.494,95        623,74         25,00% 3.118,68         
 3. 2. ATERROS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 148,58 M3 14,78 2.196,01        -               14,78          2.196,01        549,00         25,00% 2.745,02         
.2  LASTRO MANUAL COM BRITA 52,47 M3 14,78 775,51           70,15 3.680,77      84,93          4.456,28        1.114,07      25,00% 5.570,35         

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 42.315,15
 4. 2. SAPATAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK20MPA-COMPLETA 9,10 M3 355,61 3.236,05        679,13 6.180,08      1.034,74     9.416,13        2.354,03      25,00% 11.770,17       
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 15,53 M3 479,54 7.447,26        1.093,93 16.988,73    1.573,47     24.435,99      6.109,00      25,00% 30.544,99       

 6.SUPERESTRUTURA R$ 155.953,46
 6. SUPERESTRUTURA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 6. 1. 1. PILARES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 6. 1. 1. 1. FÔRMAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 131,20 M2 33,62 4.410,94        35,07 4.601,18      68,69          9.012,13        2.253,03      25,00% 11.265,16       
 6. 1. 1. 2. AÇO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 511,00 KG 2,18 1.113,98        6,54 3.341,94      8,72            4.455,92        1.113,98      25,00% 5.569,90         
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 264,00 KG 2,18 575,52           6,17 1.628,88      8,35            2.204,40        551,10         25,00% 2.755,50         
 6. 1. 1. 3. CONCRETO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 8,68 M3 130,66 1.134,13        229,85 1.995,10      360,51        3.129,23        782,31         25,00% 3.911,53         
 6. 1. 2. VIGAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 6. 1. 2. 1. FÔRMAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 232,38 M2 33,62 7.812,62        29,34 6.818,03      62,96          14.630,64      3.657,66      25,00% 18.288,31       
 6. 1. 2. 2. AÇO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 565,00 KG 2,18 1.231,70        6,54 3.695,10      8,72            4.926,80        1.231,70      25,00% 6.158,50         
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 584,00 KG 2,18 1.273,12        5,31 3.101,04      7,49            4.374,16        1.093,54      25,00% 5.467,70         
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 346,00 KG 2,18 754,28           6,17 2.134,82      8,35            2.889,10        722,28         25,00% 3.611,38         
 6. 1. 2. 3. CONCRETO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 23,92 M3 130,66 3.125,39        229,85 5.498,01      360,51        8.623,40        2.155,85      25,00% 10.779,25       
 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 6. 1. 3. 1. FÔRMAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
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.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 545,43 M2 17,88 9.752,29        24,23 13.215,77    42,11          22.968,06      5.742,01      25,00% 28.710,07       
 6. 1. 3. 2. AÇO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.344,00 KG 2,18 5.109,92        6,54 15.329,76    8,72            20.439,68      5.109,92      25,00% 25.549,60       
 6. 1. 3. 3. CONCRETO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 54,55 M3 130,66 7.127,50        229,85 12.538,32    360,51        19.665,82      4.916,46      25,00% 24.582,28       
 6. 1. 4. CINTA DE AMARRAÇÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CINTA DE CONCRETO 117,04 M 15,48 1.811,78        32,51 3.804,97      47,99          5.616,75        1.404,19      25,00% 7.020,94         
 6. 1. 5. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA') 15,40 M 6,41 98,71             13,42 206,67         19,83          305,38           76,35           25,00% 381,73            
.2  VERGA E CONTRAVERGA 20X10CM C/DESFORMA ARG CI-AR1:4 30,00 M 12,10 363,00           38,61 1.158,30      50,71          1.521,30        380,33         25,00% 1.901,63         

 7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 74.134,97
 7. 1. ALVENARIAS -               -              -                -              25,00% -                  
 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ALVENARIA TIJ.8 FUROS, DIM. NOM. 11,5X19X19 CI-CA-AR 1:2:8 784,17 M2 32,62 25.579,63      39,26 30.786,51    71,88          56.366,14      14.091,53    25,00% 70.457,67       
 7. 2. DIVISÓRIAS -               -              -                -              25,00% -                   7. 2. DIVISÓRIAS -               -              -                -              25,00% -                  
 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35MM (DIVILUX) -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 18,10 M2 66,40 1.201,84      66,40          1.201,84        300,46         25,00% 1.502,30         
.2  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM / INSTALADA 6,00 CJ 290,00 1.740,00      290,00        1.740,00        435,00         25,00% 2.175,00         

 8. ESQUADRIAS -                 R$ 73.300,68
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PORTA COMPENS. CEDRO 0,80X2,10 PUXADOR/PROTEÇÃO EMBORRACHA 2,00 CJ 82,01 164,02           564,37 1.128,74      646,38        1.292,76        323,19         25,00% 1.615,95         
.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 10,00 CJ 82,01 820,10           318,43 3.184,30      400,44        4.004,40        1.001,10      25,00% 5.005,50         
.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 82,01 164,02           309,75 619,50         391,76        783,52           195,88         25,00% 979,40            
 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕ ES) -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXAS DE MADEIRA COMP. C/ LAMINADO MELAMÍNICO 4,18 M2 9,53 39,84             45,25 189,15         54,78          228,98           57,25           25,00% 286,23            
 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 8. 2. 1. JANELAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO C/ FERRAGEM 57,96 M2 25,97 1.505,22        540,17 31.308,25    566,14        32.813,47      8.203,37      25,00% 41.016,84       
.2  CAIXILHO MAXIM-AR C/ PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ FERRAGEM 27,00 M2 27,02 729,54           320,17 8.644,59      347,19        9.374,13        2.343,53      25,00% 11.717,66       
 8. 2. 2. PORTAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO 9,72 M2 29,86 290,24           683,17 6.640,41      713,03        6.930,65        1.732,66      25,00% 8.663,31         
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 8.3.2. ALÇAPÕES
.2  ALCAPAO METALICO 80X80 CM 0,64 M2 19,54 12,51             308,16 197,22         327,70        209,73           52,43           25,00% 262,16            
 8.3.4. ESCADAS DE MARINHEIRO
.1  ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 2,15 M 17,76 38,18             495,30 1.064,90      513,06        1.103,08        275,77         25,00% 1.378,85         
 8. 5. FERRAGENS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 12,00 CJ 71,52 858,24           62,90 754,80         134,42        1.613,04        403,26         25,00% 2.016,30         
.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 2,00 CJ 80,47 160,94           62,92 125,84         143,39        286,78           71,70           25,00% 358,48            

 9. COBERTURA R$ 69.952,12
 9. 1. ESTRUTURA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 9. 1. 1. DE MADEIRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 576,00 M2 17,88 10.298,88      20,41 11.756,16    38,29          22.055,04      5.513,76      25,00% 27.568,80       
 9. 2. TELHAMENTO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 576,00 M2 4,82 2.776,32        23,04 13.271,04    27,86          16.047,36      4.011,84      25,00% 20.059,20       
.2  CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 36,50 M 2,69 98,19             24,78 904,47         27,47          1.002,66        250,66         25,00% 1.253,32         
 9. 3. CALHAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
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 9. 3. 2. DE PLATIBANDA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORT 100-FIXO ALVENARIA 93,76 M 3,58 335,66           100,61 9.433,19      104,19        9.768,85        2.442,21      25,00% 12.211,07       
 9. 4. RUFOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
 9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 86,00 M 3,58 307,88           25,31 2.176,66      28,89          2.484,54        621,14         25,00% 3.105,68         
 9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA 135,31 M 3,58 484,41           30,44 4.118,84      34,02          4.603,25        1.150,81      25,00% 5.754,06         

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                 R$ 71.507,86
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLAFON BL 260, MARCA BELLALUCE  C/ DUAS LAMP.COMPACTA DE 23W 1,00 UN 10,68 10,68             21,00 21,00           31,68          31,68             7,92             25,00% 39,60              
.2  ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, C/ 1 LÂMP.COMP. 23W 4,00 UN 8,93 35,72             14,70 58,80           23,63          94,52             23,63           25,00% 118,15            
.3  LUMINÁRIA ESPELHADA P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS812 - COMPLETA 65,00 UN 15,86 1.030,90        147,35 9.577,75      163,21        10.608,65      2.652,16      25,00% 13.260,81       
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 5,00 UN 7,13 35,65             8,40 42,00           15,53          77,65             19,41           25,00% 97,06              .1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 5,00 UN 7,13 35,65             8,40 42,00           15,53          77,65             19,41           25,00% 97,06              
.2  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 8,00 UN 8,02 64,16             11,04 88,32           19,06          152,48           38,12           25,00% 190,60            
.3  TOMADA DUPLA 2P+T - 10A - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 78,00 PÇ 5,27 411,06           11,84 923,52         17,11          1.334,58        333,65         25,00% 1.668,23         
.4  KIT CAIXA C/ INTERRUTOR + TOMADA (P/ TELHADO) 1,00 PÇ 8,54 8,54               21,56 21,56           30,10          30,10             7,53             25,00% 37,63              
10. 1. 3. CONDUTORES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 1.200,00 M 0,89 1.068,00        0,80 960,00         1,69            2.028,00        507,00         25,00% 2.535,00         
.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 1.800,00 M 0,89 1.602,00        1,31 2.358,00      2,20            3.960,00        990,00         25,00% 4.950,00         
.3  CABO MULTIPOLAR 2X1,5MM2 (PPCI-BÓIAS) 80,00 M 0,89 71,20             1,54 123,20         2,43            194,40           48,60           25,00% 243,00            
.4  CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) 850,00 M 4,44 3.774,00        11,13 9.460,50      15,57          13.234,50      3.308,63      25,00% 16.543,13       
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 447,00 M 5,35 2.391,45        1,82 813,54         7,17            3.204,99        801,25         25,00% 4.006,24         
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 76,00 UN 2,69 204,44           0,40 30,40           3,09            234,84           58,71           25,00% 293,55            
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 48,00 M 6,24 299,52           2,55 122,40         8,79            421,92           105,48         25,00% 527,40            
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 4,00 UN 3,19 12,76             0,64 2,56             3,83            15,32             3,83             25,00% 19,15              
.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 10,00 M 13,37 133,70           5,90 59,00           19,27          192,70           48,18           25,00% 240,88            
.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 1,00 UN 7,13 7,13               2,15 2,15             9,28            9,28               2,32             25,00% 11,60              
.7  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 80,00 M 14,26 1.140,80        36,95 2.956,00      51,21          4.096,80        1.024,20      25,00% 5.121,00         
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 17,39 17,39             312,64 312,64         330,03        330,03           82,51           25,00% 412,54            
.2  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 17,81 17,81             28,89 28,89           46,70          46,70             11,68           25,00% 58,38              
10. 1. 6. DISJUNTORES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5,00 UN 5,35 26,75             6,70 33,50           12,05          60,25             15,06           25,00% 75,31              

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 12,00 UN 5,35 64,20             6,70 80,40           12,05          144,60           36,15           25,00% 180,75            

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 2,00 UN 14,26 28,52             60,50 121,00         74,76          149,52           37,38           25,00% 186,90            

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  CAIXA PVC 1º LINHA - OCTAVADA FM 4X4" 66,00 UN 5,35 353,10           4,59 302,94         9,94            656,04           164,01         25,00% 820,05            

.2  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00 UN 178,80 536,40           174,31 522,93         353,11        1.059,33        264,83         25,00% 1.324,16         

10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA -                 -               -              -                -              25,00% -                  

10. 3. 1. CAPTORES -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO 16,00 PÇ 2,83 45,28             26,90 430,40         29,73          475,68           118,92         25,00% 594,60            

10. 3. 3. ISOLADORES -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  ISOLADOR SIMPLES 86,00 PÇ 4,54 390,44           3,22 276,92         7,76            667,36           166,84         25,00% 834,20            

.2  ISOLADOR REFORÇADO 22,00 PÇ 4,54 99,88             3,73 82,06           8,27            181,94           45,49           25,00% 227,43            

10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  

Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tecnol. Sul-rio-grandense
Praça José Bonifácio, n° 1– CEP 96015-170 – Pelotas /RS – Tel.: (53) 3026.7242

     W:\PROAP\DPO\CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA\Licitação 2012\BLOCO SALA DE AULA\Orçamento Licitação (2)

Pagina 3 de 9



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

Custo Parcial
Qtd.

Custo Unit. 
Total

Un Total do ItemItem/Descrição
ValorCusto Unitário Custo Parcial

Sub-Total do 
Item

BDIMão-de-Obra Material
Custo Direto 

%
Custo 

Unitário

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra:  Bloco Salas de Aula Endereço:  Avenida ldelfonso Simões Lopes, n° 2791 
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense ago/12Cidade: Pelotas  - RS

.3  CABO COBRE NU - 35mm2 230,00 M 6,24 1.435,20        14,06 3.233,80      20,30          4.669,00        1.167,25      25,00% 5.836,25         

.4  CABO COBRE NU - 16MM2 75,00 M 3,55 266,25           6,59 494,25         10,14          760,50           190,13         25,00% 950,63            

.5  CABO COBRE NU - 50MM2 150,00 M 8,02 1.203,00        18,58 2.787,00      26,60          3.990,00        997,50         25,00% 4.987,50         

10. 3. 5. CONEXÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 40,00 UN 5,35 214,00           3,96 158,40         9,31            372,40           93,10           25,00% 465,50            

.2  CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 50MM2 11,00 UN 5,35 58,85             3,90 42,90           9,25            101,75           25,44           25,00% 127,19            

10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 11,00 UN 17,81 195,91           28,89 317,79         46,70          513,70           128,43         25,00% 642,13            

.2  CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 11,00 UN 143,04 1.573,44        66,04 726,44         209,08        2.299,88        574,97         25,00% 2.874,85         

10. 3. 8. ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM -                 -               -              -                -              25,00% -                  

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 33,00 M 6,24 205,92           2,55 84,15           8,79            290,07           72,52           25,00% 362,59            

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 11,00 UN 3,19 35,09             0,64 7,04             3,83            42,13             10,53           25,00% 52,66              

.3  SUPORTE P/ TUBO DE PROTEÇÃO 1" 44,00 UN 5,73 252,12           5,02 220,88         10,75          473,00           118,25         25,00% 591,25            

11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA R$ 28.554,59
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  BLOCO BLI C/ CANALETA 2,00 PÇ 8,56 17,12             4,59 9,18             13,15          26,30             6,58             25,00% 32,88              
.2  TOMADA RJ-11 13,00 PÇ 1,45 18,85             3,26 42,38           4,71            61,23             15,31           25,00% 76,54              
.3  ESPELHO 2X4", C/ FURO P/ CONECTOR RJ-11 E RJ-45 13,00 PÇ 1,57 20,41             4,50 58,50           6,07            78,91             19,73           25,00% 98,64              
.4  ANÉL C/ ROSCA Nº01 5,00 PÇ 1,41 7,05               0,50 2,50             1,91            9,55               2,39             25,00% 11,94              
.5  ABRAÇADEIRA TIPO UNHA C/ PARAFUSO 6,00 PÇ 0,74 4,44               0,15 0,90             0,89            5,34               1,34             25,00% 6,68                
11. 1. 2. CABOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 130,00 M 6,24 811,20           5,60 728,00         11,84          1.539,20        384,80         25,00% 1.924,00         
.2  CABO CCI-60 280,00 UN 1,06 296,80           1,53 428,40         2,59            725,20           181,30         25,00% 906,50            
11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 39,00 M 6,24 243,36           2,55 99,45           8,79            342,81           85,70           25,00% 428,51            
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 17,00 UN 3,19 54,23             0,64 10,88           3,83            65,11             16,28           25,00% 81,39              
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 15,00 M 13,37 200,55           5,16 77,40           18,53          277,95           69,49           25,00% 347,44            
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 1,00 UN 7,13 7,13               6,05 6,05             13,18          13,18             3,30             25,00% 16,48              
.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 80,00 M 14,26 1.140,80        36,95 2.956,00      51,21          4.096,80        1.024,20      25,00% 5.121,00         
11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXA PVC 1º LINHA TAMANHO 2X4" 13,00 UN 3,55 46,15             2,46 31,98           6,01            78,13             19,53           25,00% 97,66              
.2  CENTRO DISTRIBUICAO CRT N.3(400X400X135MM)-EMBUTIR 1,00 UN 24,94 24,94             80,00 80,00           104,94        104,94           26,24           25,00% 131,18            
.3  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00 UN 178,80 536,40           174,31 522,93         353,11        1.059,33        264,83         25,00% 1.324,16         
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
11. 2. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MÓDULO LINHA IZY C/ UM CONECTOR RJ-45 13,00 PÇ 2,60 33,80             1,90 24,70           4,50            58,50             14,63           25,00% 73,13              
11. 2. 2. CABOS E ACESSORIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CABO UTP CATEGORIA 06 280,00 M 1,89 529,20           1,88 526,40         3,77            1.055,60        263,90         25,00% 1.319,50         
.2  CABO ÓPTICO MM 50/125 AR 130,00 PÇ 3,31 430,30           22,88 2.974,40      26,19          3.404,70        851,18         25,00% 4.255,88         
11. 2. 4. DISTRIBUIDOR -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  RACK PADRÃO 19", 12U, EM AÇO 1,00 UN 15,27 15,27             400,00 400,00         415,27        415,27           103,82         25,00% 519,09            
.2  BLOCOS TIPO LSA 10P, C/BASTIDORES 4,00 PÇ 7,50 30,00             28,50 114,00         36,00          144,00           36,00           25,00% 180,00            
.3  PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 2,00 PÇ 55,00 110,00           695,00 1.390,00      750,00        1.500,00        375,00         25,00% 1.875,00         
.4  GUIA DE CABOS 1U 8,00 PÇ 2,00 16,00             22,00 176,00         24,00          192,00           48,00           25,00% 240,00            
.5  REGUA C/04 TOMADAS PADRÃO 19" 1,00 PÇ 5,00 5,00               96,00 96,00           101,00        101,00           25,25           25,00% 126,25            
.6  FRENTE FALSA 1U 5,00 PÇ 2,00 10,00             18,00 90,00           20,00          100,00           25,00           25,00% 125,00            
.7  FRENTE FALSA 2U 3,00 PÇ 2,00 6,00               27,00 81,00           29,00          87,00             21,75           25,00% 108,75            
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.8  PORCA GAIOLA=PARAFUSOS M5 32,00 CJ 0,80 25,60             1,15 36,80           1,95            62,40             15,60           25,00% 78,00              

.9  MINI DIO P/ 06 FIBRAS 1,00 PÇ 85,00 85,00             96,00 96,00           181,00        181,00           45,25           25,00% 226,25            

.10  PIGTH TAIL + ACOPLADORES + PROTETORES 6,00 CJ 8,00 48,00             44,00 264,00         52,00          312,00           78,00           25,00% 390,00            

.11  CORD~]AO OPTICO MM SC/SC (50/125) 2,5M 1,00 PÇ 15,00 15,00             165,00 165,00         180,00        180,00           45,00           25,00% 225,00            

.12  CONVERSOR DE MÉDIA SC MM P/ FIBRA DE 50 1,00 PÇ 150,00 150,00           1.350,00 1.350,00      1.500,00     1.500,00        375,00         25,00% 1.875,00         

.13  PATCH CORD 1,5M CAT. 6 39,00 PÇ 2,00 78,00             25,00 975,00         27,00          1.053,00        263,25         25,00% 1.316,25         

.14  ADAPTER CABLE 35,00 PÇ 2,00 70,00             28,00 980,00         30,00          1.050,00        262,50         25,00% 1.312,50         

.15  SWITCH 10/100/100MBPS 24 PORTAS PADRÃO 19" 1,00 PÇ 95,00 95,00             695,00 695,00         790,00        790,00           197,50         25,00% 987,50            
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CALHA TIPO "C", CHAPA 20, LISA, C/ VIROLA, 100x50mm 36,00 M 12,40 446,40           31,28 1.126,08      43,68          1.572,48        393,12         25,00% 1.965,60         
.2  "T" VERTICAL DE DESCIDA LATERAL, LISO, 100x50mm 1,00 PÇ 9,85 9,85               21,85 21,85           31,70          31,70             7,93             25,00% 39,63              
.3  CURVA DE 45º LISA, 100x50mm 6,00 PÇ 6,31 37,86             16,13 96,78           22,44          134,64           33,66           25,00% 168,30            
.4  MÃO FRANCESA P/ CALHA 100x50mm 20,00 PÇ 5,85 117,00           14,52 290,40         20,37          407,40           101,85         25,00% 509,25            
.5  PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60               0,23 8,28             0,33            11,88             2,97             25,00% 14,85              
.6  PORCA SEXTAVADA 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60               0,17 6,12             0,27            9,72               2,43             25,00% 12,15              .6  PORCA SEXTAVADA 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60               0,17 6,12             0,27            9,72               2,43             25,00% 12,15              
.7  ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60               0,05 1,80             0,15            5,40               1,35             25,00% 6,75                

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 61.031,94
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 21,00 UN 3,62 76,02             1,22 25,62           4,84            101,64           25,41           25,00% 127,05            
.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 10,00 UN 4,56 45,60             2,13 21,30           6,69            66,90             16,73           25,00% 83,63              
.3  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 9,00 UN 5,47 49,23             4,06 36,54           9,53            85,77             21,44           25,00% 107,21            
.4  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94             4,57 9,14             10,04          20,08             5,02             25,00% 25,10              
.5  JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2" 24,00 UN 3,62 86,88             4,15 99,60           7,77            186,48           46,62           25,00% 233,10            
.6  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM 6,00 UN 4,56 27,36             2,85 17,10           7,41            44,46             11,12           25,00% 55,58              
.7  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 2,00 UN 5,47 10,94             4,45 8,90             9,92            19,84             4,96             25,00% 24,80              
.8  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94             5,25 10,50           10,72          21,44             5,36             25,00% 26,80              
.9  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM 2,00 UN 5,47 10,94             15,00 30,00           20,47          40,94             10,24           25,00% 51,18              
.10  CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM 1,00 UN 5,47 5,47               17,09 17,09           22,56          22,56             5,64             25,00% 28,20              
.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 4,56 9,12               6,69 13,38           11,25          22,50             5,63             25,00% 28,13              
.12  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 3,00 UN 3,62 10,86             1,93 5,79             5,55            16,65             4,16             25,00% 20,81              
.13  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 3,00 UN 3,62 10,86             3,05 9,15             6,67            20,01             5,00             25,00% 25,01              
.14  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94             7,59 15,18           13,06          26,12             6,53             25,00% 32,65              
.15  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 1,00 UN 6,36 6,36               20,98 20,98           27,34          27,34             6,84             25,00% 34,18              
.16  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM 10,00 UN 3,62 36,20             3,86 38,60           7,48            74,80             18,70           25,00% 93,50              
.17  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM 2,00 UN 4,56 9,12               5,14 10,28           9,70            19,40             4,85             25,00% 24,25              
.18  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50X25MM 1,00 UN 5,47 5,47               6,90 6,90             12,37          12,37             3,09             25,00% 15,46              
.19  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM 8,00 UN 1,25 10,00             0,40 3,20             1,65            13,20             3,30             25,00% 16,50              
.20  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MMX32MM 3,00 UN 1,56 4,68               1,05 3,15             2,61            7,83               1,96             25,00% 9,79                
.21  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MMX32MM 1,00 UN 1,87 1,87               2,26 2,26             4,13            4,13               1,03             25,00% 5,16                
.22  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MMX40MM 1,00 UN 1,87 1,87               1,53 1,53             3,40            3,40               0,85             25,00% 4,25                
.23  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MMX32MM 1,00 UN 2,19 2,19               4,77 4,77             6,96            6,96               1,74             25,00% 8,70                
.24  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MMX50MM 1,00 UN 2,19 2,19               2,99 2,99             5,18            5,18               1,30             25,00% 6,48                
.25  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4" 2,00 UN 3,75 7,50               2,03 4,06             5,78            11,56             2,89             25,00% 14,45              
.26  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 32MMX1" 12,00 UN 3,75 45,00             2,20 26,40           5,95            71,40             17,85           25,00% 89,25              
.27  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40MMX1.1/4" 12,00 UN 3,75 45,00             2,56 30,72           6,31            75,72             18,93           25,00% 94,65              
.28  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 50MMX1.1/2" 6,00 UN 3,75 22,50             2,99 17,94           6,74            40,44             10,11           25,00% 50,55              
.29  ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CX. 32MMX1" 5,00 UN 4,18 20,90             10,44 52,20           14,62          73,10             18,28           25,00% 91,38              
.30  ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CX. 40MMX1.1/4" 1,00 UN 4,18 4,18               12,24 12,24           16,42          16,42             4,11             25,00% 20,53              
.31  ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL P/ CX. 50MMX1.1/2" 3,00 UN 4,18 12,54             12,96 38,88           17,14          51,42             12,86           25,00% 64,28              
.32  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 35,50 M 2,74 97,27             3,04 107,92         5,78            205,19           51,30           25,00% 256,49            

Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tecnol. Sul-rio-grandense
Praça José Bonifácio, n° 1– CEP 96015-170 – Pelotas /RS – Tel.: (53) 3026.7242

     W:\PROAP\DPO\CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA\Licitação 2012\BLOCO SALA DE AULA\Orçamento Licitação (2)

Pagina 5 de 9



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

Custo Parcial
Qtd.

Custo Unit. 
Total

Un Total do ItemItem/Descrição
ValorCusto Unitário Custo Parcial

Sub-Total do 
Item

BDIMão-de-Obra Material
Custo Direto 

%
Custo 

Unitário

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra:  Bloco Salas de Aula Endereço:  Avenida ldelfonso Simões Lopes, n° 2791 
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense ago/12Cidade: Pelotas  - RS

.33  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 65,00 M 3,62 235,30           6,28 408,20         9,90            643,50           160,88         25,00% 804,38            

.34  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 37,00 M 3,62 133,94           9,01 333,37         12,63          467,31           116,83         25,00% 584,14            

.35  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 88,00 M 4,56 401,28           10,58 931,04         15,14          1.332,32        333,08         25,00% 1.665,40         

.36  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 35,50 M 5,47 194,19           18,39 652,85         23,86          847,03           211,76         25,00% 1.058,79         
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 50MM 3,00 UN 14,92 44,76             32,94 98,82           47,86          143,58           35,90           25,00% 179,48            
.2  REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 40MM 3,00 UN 14,11 42,33             27,42 82,26           41,53          124,59           31,15           25,00% 155,74            
.3  REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 32MM 9,00 UN 10,78 97,02             21,00 189,00         31,78          286,02           71,51           25,00% 357,53            
.4  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 1,00 UN 12,72 12,72             53,52 53,52           66,24          66,24             16,56           25,00% 82,80              
.5  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 2,00 UN 12,72 25,44             62,41 124,82         75,13          150,26           37,57           25,00% 187,83            
.6  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") 2,00 UN 13,66 27,32             74,00 148,00         87,66          175,32           43,83           25,00% 219,15            
.7  VALVULA RETENCAO 1'' 2,00 UN 18,19 36,38             122,00 244,00         140,19        280,38           70,10           25,00% 350,48            
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 40CM Q 1/2" 16,00 UN 6,97 111,52           23,85 381,60         30,82          493,12           123,28         25,00% 616,40            
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  12. 1. 4. RESERVATÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  RESERVATÓRIO RETANGULAR DE FIBRA capac. 1000Lts 4,00 UN 32,00 128,00           383,95 1.535,80      415,95        1.663,80        415,95         25,00% 2.079,75         
.2  RESERVATÓRIO DE FIBRA capac. 3000 lts (cisterna) 2,00 UN 72,00 144,00           1151,85 2.303,70      1.223,85     2.447,70        611,93         25,00% 3.059,63         
.3  FILTRO D'ÁGUA P/ CISTERNA - 25 MICRA 2,00 UN 11,52 23,04             91,20 182,40         102,72        205,44           51,36           25,00% 256,80            
12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 6,00 UN 72,77 436,62           325,64 1.953,84      398,41        2.390,46        597,62         25,00% 2.988,08         
12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  BACIA SANITÁRIA COM CX ACOPLADA C/ ASSENTO P/ PNE 2,00 UN 72,77 145,54           858,76 1.717,52      931,53        1.863,06        465,77         25,00% 2.328,83         
12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  LAVATÓRIO DE CANTO PARA PNE Inclusive válvulas e acessórios de fixação 2,00 UN 28,04 56,08             127,07 254,14         155,11        310,22           77,56           25,00% 387,78            
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 6,00 UN 27,29 163,74           194,97 1.169,82      222,26        1.333,56        333,39         25,00% 1.666,95         
12. 2.10. MICTÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 2,00 UN 58,20 116,40           366,44 732,88         424,64        849,28           212,32         25,00% 1.061,60         
12. 3. METAIS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  TONEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 1/2" 8,00 UN 12,88 103,04           152,35 1.218,80      165,23        1.321,84        330,46         25,00% 1.652,30         
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 4,00 UN 9,10 36,40             30,07 120,28         39,17          156,68           39,17           25,00% 195,85            
12. 3. 4. TORNEIRA BÓIA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  TORNEIRA BÓIA EM LATÃO E FLUTUADOR EM POLIPROPILENO 3/4" Incluindo flanges e
adaptadores

2,00 UN 14,49 28,98             107,10 214,20         121,59        243,18           60,80           25,00% 303,98            

12. 4. ACESSÓRIOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MÃO FRANCESA PINTADA L = 0,40M 6,00 UN 13,87 83,22             12,60 75,60           26,47          158,82           39,71           25,00% 198,53            
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DISPENSER PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 4,00 UN 12,45 49,80             36,15 144,60         48,60          194,40           48,60           25,00% 243,00            
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 8,00 UN 12,45 99,60             50,90 407,20         63,35          506,80           126,70         25,00% 633,50            
12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 6,00 UN 12,45 74,70             37,75 226,50         50,20          301,20           75,30           25,00% 376,50            
12. 4. 8. ESPELHOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATÓRIO) 5,28 M2 21,46 113,31           118,84 627,48         140,30        740,78           185,20         25,00% 925,98            
12. 4.10. DIVISÓRIAS PARA MICTÓRIO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  DIVISÓRIA DE GRANITO-3CM 0,40 M2 53,64 21,46             428,60 171,44         482,24        192,90           48,22           25,00% 241,12            
12. 4.11. BARRAS DE APOIO PNE -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PUXADOR HORIZONTAL 0,40 CROMADO PORTA WC 2,00 UN 13,52 27,04             118,40 236,80         131,92        263,84           65,96           25,00% 329,80            
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.2  BARRAS DE APOIO CROMADA 0,80 P/ BACIA SANITÁRIA 4,00 UN 13,53 54,12             220,58 882,32         234,11        936,44           234,11         25,00% 1.170,55         

.3  BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE CANTO 2,00 UN 13,53 27,06             193,00 386,00         206,53        413,06           103,27         25,00% 516,33            

.4  BARRAS DE APOIO 0,70 CROMADA PARA MICTÓRIOS 4,00 UN 13,40 53,60             190,30 761,20         203,70        814,80           203,70         25,00% 1.018,50         
12. 4.14. ELETRONÍVEL (CHAVE BÓIA) -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA 2,00 UN 10,92 21,84             34,20 68,40           45,12          90,24             22,56           25,00% 112,80            
12. 5. ESGOTO CLOACAL -                 -               -              -                -              25,00% -                  
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  ANEL DE VEDAÇÃO 50MM 2,00 UN 5,76 11,52             0,70 1,40             6,46            12,92             3,23             25,00% 16,15              
.2  ANEL DE VEDAÇÃO 75MM 28,00 UN 6,54 183,12           1,02 28,56           7,56            211,68           52,92           25,00% 264,60            
.3  ANEL DE VEDAÇÃO 100MM 20,00 UN 6,54 130,80           1,26 25,20           7,80            156,00           39,00           25,00% 195,00            
.4  CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 3,00 UN 6,36 19,08             3,03 9,09             9,39            28,17             7,04             25,00% 35,21              
.5  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 1,00 UN 9,10 9,10               14,60 14,60           23,70          23,70             5,93             25,00% 29,63              
.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 21,00 UN 5,47 114,87           4,06 85,26           9,53            200,13           50,03           25,00% 250,16            
.7  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 5,00 UN 7,27 36,35             48,23 241,15         55,50          277,50           69,38           25,00% 346,88            
.8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 3,00 UN 9,10 27,30             125,29 375,87         134,39        403,17           100,79         25,00% 503,96            .8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 3,00 UN 9,10 27,30             125,29 375,87         134,39        403,17           100,79         25,00% 503,96            
.9  JUNÇÃO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75X75MM 4,00 UN 6,54 26,16             9,43 37,72           15,97          63,88             15,97           25,00% 79,85              
.10  JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100X75MM 2,00 UN 6,54 13,08             13,68 27,36           20,22          40,44             10,11           25,00% 50,55              
.11  JUNÇÃO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100X100MM 6,00 UN 6,54 39,24             13,51 81,06           20,05          120,30           30,08           25,00% 150,38            
.12  JUNÇÃO INVER. DE REDUÇÃO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100X75MM 3,00 UN 6,54 19,62             13,68 41,04           20,22          60,66             15,17           25,00% 75,83              
.13  LUVA DE CORRER PVC RÍGIDO P/ TUBO 100MM 1,00 UN 6,54 6,54               9,84 9,84             16,38          16,38             4,10             25,00% 20,48              
.14  (72628) LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,00 UN -                 9,15 173,85         9,15            173,85           43,46           25,00% 217,31            
.15  (72631) LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,00 UN -                 7,02 98,28           7,02            98,28             24,57           25,00% 122,85            
.16  (72630) LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN -                 4,88 4,88             4,88            4,88               1,22             25,00% 6,10                
.17  TE DE REDUÇÃO PVC RÍGIDO 100X75MM 2,00 UN 6,54 13,08             9,06 18,12           15,60          31,20             7,80             25,00% 39,00              
.18  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 55,50 M 9,10 505,05           9,86 547,23         18,96          1.052,28        263,07         25,00% 1.315,35         
.19  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 23,00 M 7,27 167,21           8,05 185,15         15,32          352,36           88,09           25,00% 440,45            
.20  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 12,00 M 5,47 65,64             6,25 75,00           11,72          140,64           35,16           25,00% 175,80            
.21  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 28,00 M 6,36 178,08           3,45 96,60           9,81            274,68           68,67           25,00% 343,35            
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 5,00 UN 143,04 715,20           97,39 486,95         240,43        1.202,15        300,54         25,00% 1.502,69         
.2  CAIXA INSPECAO 70X70X70CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 160,92 643,68           132,94 531,76         293,86        1.175,44        293,86         25,00% 1.469,30         
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 3,00 UN 7,27 21,81             23,95 71,85           31,22          93,66             23,42           25,00% 117,08            
.2  CAIXA SIFONADA C/ GRELHA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 8,29 8,29               43,38 43,38           51,67          51,67             12,92           25,00% 64,59              
.3  CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 3,41 3,41               37,50 37,50           40,91          40,91             10,23           25,00% 51,14              
12. 5. 6. SIFÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO Q 40MM 8,00 UN 13,51 108,08           119,90 959,20         133,41        1.067,28        266,82         25,00% 1.334,10         
.2  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA MICTÓRIO 2,00 UN 13,51 27,02             142,00 284,00         155,51        311,02           77,76           25,00% 388,78            
12. 6. ESGOTO PLUVIAL -                 -               -              -                -              25,00% -                  
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  JOELHO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 150MM 12,00 UN 12,72 152,64           23,85 286,20         36,57          438,84           109,71         25,00% 548,55            
.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 6,00 UN 9,10 54,60             125,29 751,74         134,39        806,34           201,59         25,00% 1.007,93         
.3  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 33,50 M 12,72 426,12           23,85 798,98         36,57          1.225,10        306,27         25,00% 1.531,37         
.4  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 15,00 M 9,10 136,50           9,86 147,90         18,96          284,40           71,10           25,00% 355,50            
12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/TAMPA DE CONCRETO 15,00 UN 143,04 2.145,60        385,02 5.775,30      528,06        7.920,90        1.980,23      25,00% 9.901,13         
12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/GRELHA FERRO 07,00 UN 143,04 1.001,28        97,39 681,73         240,43        1.683,01        420,75         25,00% 2.103,76         
12. 6. 6. BOMBAS DE RECALQUE -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MOTO BOMBA P/ RECALQUE 4,00 CJ 23,66 94,64             1.215,92 4.863,68      1.239,58     4.958,32        1.239,58      25,00% 6.197,90         

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 961,74
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13. 1. PINTURA ASFÁLTICA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
13. 1. 2. VIGAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 47,26 M2 10,34 488,67           5,94 280,72         16,28          769,39           192,35         25,00% 961,74            

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.490,11
14. 1. EXTINTORES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 1,00 UN 6,72 6,72               88,90 88,90           95,62          95,62             23,91           25,00% 119,53            
.2  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 1,00 UN 6,72 6,72               87,09 87,09           93,81          93,81             23,45           25,00% 117,26            
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W 2,00 CJ 16,03 32,06             416,00 832,00         432,03        864,06           216,02         25,00% 1.080,08         
14. 3. SINALIZAÇÕES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA" -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA 2,00 UN 2,90 5,80               7,00 14,00           9,90            19,80             4,95             25,00% 24,75              
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR" -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 10,00 UN 2,90 29,00             7,00 70,00           9,90            99,00             24,75           25,00% 123,75            
14. 3. 4. PLACAS DE TIPO DE EXTINTOR -                 -               -              -                -              25,00% -                  14. 3. 4. PLACAS DE TIPO DE EXTINTOR -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR 2,00 UN 2,90 5,80               7,00 14,00           9,90            19,80             4,95             25,00% 24,75              

15. REVESTIMENTOS R$ 60.438,92
15. 1. DE ARGAMASSA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
15. 1. 1. CHAPISCO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 1.942,53 M2 3,94 7.653,57        1,68 3.263,45      5,62            10.917,02      2.729,25      25,00% 13.646,27       
15. 1. 2. MASSA ÚNICA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 1.942,53 M2 14,30 27.778,18      3,19 6.196,67      17,49          33.974,85      8.493,71      25,00% 42.468,56       
15. 2. CERÂMICOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
15. 2. 1. AZULEJOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 102,74 M2 7,15 734,59           25,10 2.578,77      32,25          3.313,37        828,34         25,00% 4.141,71         
15. 4. CANTONEIRAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
15. 4. 1. DE ALUMÍNIO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO 8,80 M 9,98 87,82             6,60 58,08           16,58          145,90           36,48           25,00% 182,38            

16. VIDROS R$ 16.628,49
16. 1. VIDRO LISO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
16. 1. 1. 4 MM -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 136,86 M2 43,20 5.912,35        54,00 7.390,44      97,20          13.302,79      3.325,70      25,00% 16.628,49       

17. PINTURA R$ 58.084,85
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 2.626,91 M2 4,63 12.162,59      1,15 3.020,95      5,78            15.183,54      3.795,88      25,00% 18.979,42       
17. 3. BASE ACRÍLICA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.626,91 M2 8,21 21.566,93      3,60 9.456,88      11,81          31.023,81      7.755,95      25,00% 38.779,76       
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 12,20 M2 4,63 56,49             2,82 34,40           7,45            90,89             22,72           25,00% 113,61            
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 12,20 M2 8,21 100,16           4,19 51,12           12,40          151,28           37,82           25,00% 189,10            
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 0,64 M2 9,24 5,91               4,70 3,01             13,94          8,92               2,23             25,00% 11,15              
17.10. ESMALTE SOBRE METAL -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ FERRO-2 DEMAOS 0,64 M2 9,24 5,91               5,51 3,53             14,75          9,44               2,36             25,00% 11,80              

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.937,58
18. 3. CERAS E ARREMATES -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CERA E ARREMATES 602,80 M2 1,82 1.097,10        2,54 1.531,11      4,36            2.628,21        657,05         25,00% 3.285,26         
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  LIMPEZA FINAL 602,80 M2 1,52 916,26           2,00 1.205,60      3,52            2.121,86        530,46         25,00% 2.652,32         
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19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 8.207,77
19. 1. PASSEIOS / CALÇADAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 45 X 45 X 7 CM 80,03 M2 11,95 956,36           25,48 2.039,16      37,43          2.995,52        748,88         25,00% 3.744,40         
19. 1. 4. MEIO-FIO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD. 121,95 M 17,28 2.107,30        12,00 1.463,40      29,28          3.570,70        892,67         25,00% 4.463,37         

20. EQUIPAMENTOS R$ 3.529,94
20.13. TAMPOS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  TAMPO DE GRANITO 2,29 M2 53,64 122,84           428,60 981,49         482,24        1.104,33        276,08         25,00% 1.380,41         
20.18. BEBEDOUROS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  BEBEDOURO ELÉTRICO 40L 2,00 UN 17,81 35,62             842,00 1.684,00      859,81        1.719,62        429,91         25,00% 2.149,53         

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 23.166,00
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                 -               -              -                -              25,00% -                  
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONTRAMESTRE 6,00 MS 3.088,80 18.532,80      -               3.088,80     18.532,80      4.633,20      25,00% 23.166,00       .1  CONTRAMESTRE 6,00 MS 3.088,80 18.532,80      -               3.088,80     18.532,80      4.633,20      25,00% 23.166,00       

24. PISO R$ 69.852,57
24. 2. CONTRAPISO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 552,98 M2 10,10 5.585,10        8,12 4.490,20      18,22          10.075,30      2.518,82      25,00% 12.594,12       
24. 5. CERÂMICO -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PISO CERÂMICO 40X40-ARG. CA-AR(1:5)10%CI 552,98 M2 19,54 10.805,23      35,47 19.614,20    55,01          30.419,43      7.604,86      25,00% 38.024,29       
24.21. PEITORIS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR 20CM-ARG CIM-AR 1:5 91,10 M 12,84 1.169,72        57,03 5.195,43      69,87          6.365,16        1.591,29      25,00% 7.956,45         
24.22. SOLEIRAS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  SOLEIRA BASALTO 20CM-ARG.CI-AR 1:4 16,50 M 17,88 295,02           85,19 1.405,64      103,07        1.700,66        425,16         25,00% 2.125,82         
24.23. RODAPÉS -                 -               -              -                -              25,00% -                  
.1  RODAPE CERAMICO 7,5X40-ARG.CI-AR 1:4-1CM 321,26 M 12,84 4.124,98        9,95 3.196,54      22,79          7.321,52        1.830,38      25,00% 9.151,89         

R$ 863.895,77

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

Pelotas, 06 de agosto de 2012

TOTAL DO ORÇAMENTO
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