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 2. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.314,23              
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO -             -             -             -             -               
.1  DECAPAGEM SUPERFICIAL COM REMOCAO ATE 500 M 300,00 M2 0,18 54,00          2,30 690,00        2,48            744,00        744,00          
 2. 8. DEMOLIÇOES E REMOÇÕES -             -             -             -             -               
 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS -             -             -             -             -               
.1  REMOCAO DE PASSEIOS 24,00 M2 3,08 73,92          0,00 -             3,08            73,92          73,92            
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 257,65 M2 1,70 438,01        1,40 360,71        3,10            798,72        798,72          
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA/RETIRADA DE ENTULHOS 257,65 M2 10,47 2.697,60     0,00 -             10,47          2.697,60     2.697,60       
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.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA/RETIRADA DE ENTULHOS 257,65 M2 10,47 2.697,60     0,00 -             10,47          2.697,60     2.697,60       
 3. MOVIMENTO DE TERRA -             -             -               5.853,65              
 3. 1. ESCAVAÇÕES -             -             -             -             -               
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 16,50 M3 27,22 449,13        0,00 -             27,22          449,13        449,13          
 3. 2. ATERROS -             -             -             -             -               
.1  ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA 2,70 M3 10,47 28,27          63,25 170,78        73,72          199,04        199,04          
.2  ATERRO MANUAL COM AREIA 84,00 M3 9,07 761,88        52,90 4.443,60     61,97          5.205,48     5.205,48       
 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES -             -             26.192,01            
 4. 3. VIGA DE BALDRAME -             -             -             -             -               
 4. 3. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -               
.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 138,50 M2 21,94 3.038,69     33,52 4.642,52     55,46          7.681,21     7.681,21       
 4. 3. 2. AÇO -             -             -             -             -               
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 482,30 KG 2,06 993,54        6,46 3.115,66     8,52            4.109,20     4.109,20       
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 612,50 KG 2,06 1.261,75     5,20 3.185,00     7,26            4.446,75     4.446,75       
.3  ARMADURA CA-50 FINA 3/16-4,76MM 366,40 KG 2,06 754,78        5,97 2.187,41     8,03            2.942,19     2.942,19       
 4. 3. 3. CONCRETO -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 16,00 M3 123,40 1.974,40     226,25 3.620,00     349,65        5.594,40     5.594,40       
 4. 4. BLOCOS -             -             -             -             -               
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 0,50 M3 123,40 61,70          226,25 113,13        349,65        174,83        174,83          
 4. 5. JUNTA DE DILATAÇÃO -             -             -             -             -               
.1  JUNTA DE DILATACAO POLIESTIRENO CRISTAL - 7MM 19,80 M 26,79 530,44        36,01 713,00        62,80          1.243,44     1.243,44       
 9. COBERTURA -             -             49.325,10            
 9. 1. ESTRUTURA -             -             -             -             -               
 9. 1. 2. METÁLICA -             -             -             -             -               
.1  ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M 257,65 M2 0,00 -             151,80 39.111,27   151,80        39.111,27   39.111,27     
 9. 2. TELHAMENTO -             -             -             -             -               
 9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS -             -             -             -             -               
.1  COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 257,65 M2 8,36 2.153,95     24,13 6.217,09     32,49          8.371,05     8.371,05       
 9. 3. CALHAS -             -             -             -             -               
 9. 3. 3. DE RINCÃO -             -             -             -             -               
.1  CALHA RINCÃO CHAPA GALVANIZADA Nº 26 13,20 M 25,61 338,05        87,00 1.148,40     112,61        1.486,45     1.486,45       
 9. 4. RUFOS -             -             -             -             -               
 9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA -             -             -             -             -               



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Sapucaia do Sul/RS BDI =

%

Custo 
Unitario 

Total
Custo Direto 

BDI Sub-Total do 
Item

Total do ItemCusto 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Construção de Passagem Coberta p/ligação ao Bloco Biblioteca Endereço: Avenida Copacabana, 100
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Maio de 2012

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 6,60 M 3,38 22,31          50,61 334,03        53,99          356,33        356,33          
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -             -             3.314,86              
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -             -             -             -             -               
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -             -             -             -             -               
.1  LUMINARIA FLUORESCENTE 1X16W COMPLETA 13,00 UN 16,71 217,23        35,13 456,69        51,84          673,92        673,92          
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR PARALELO 6,00 UN 8,36 50,16          11,49 68,94          19,85          119,10        119,10          
.2  FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 1,00 UN 25,07 25,07          21,99 21,99          47,06          47,06          47,06            
10. 1. 3. CONDUTORES -             -             -             -             -               
.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 600,00 M 0,84 504,00        0,80 480,00        1,64            984,00        984,00          .1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 600,00 M 0,84 504,00        0,80 480,00        1,64            984,00        984,00          
.2  CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV  3X1,5MM2 10,00 M 1,16 11,60          6,45 64,50          7,61            76,10          76,10            
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -               
.1  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 129,00 M 2,52 325,08        3,04 392,16        5,56            717,24        717,24          
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 3,00 UN 2,52 7,56            3,08 9,24            5,60            16,80          16,80            
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 10,00 M 5,85 58,50          2,55 25,50          8,40            84,00          84,00            
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 2,00 UN 3,01 6,02            0,64 1,28            3,65            7,30            7,30              
.5  ABRAÇADEIRA "d" TIPO CHAVETA 20mm 60,00 UN 3,33 199,80        0,36 21,60          3,69            221,40        221,40          
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -               
.1  CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA 16,00 UN 5,03 80,48          5,40 86,40          10,43          166,88        166,88          
.2  CAIXA INSPE€AO 30X30X30CM ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 135,10 135,10        65,96 65,96          201,06        201,06        201,06          
17. PINTURA -             -             4.150,50              
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -             -             -             -             -               
.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 150,00 M2 8,73 1.309,50     4,70 705,00        13,43          2.014,50     2.014,50       
17.10. ESMALTE SOBRE METAL -             -             -             -             -               
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 150,00 M2 8,73 1.309,50     5,51 826,50        14,24          2.136,00     2.136,00       
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -             -             2.669,85              
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -             -             -             -             -               
.1  LIMPEZAFINAL DA OBRA 255,00 M2 10,47 2.669,85     0,00 -             10,47          2.669,85     2.669,85       
20. EQUIPAMENTOS -             -             16.470,00            
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO -             -             -             -             -               
.1  CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-38 MM FIXADO NOS TUBOS 90,00 M 0,00 -             183,00 16.470,00   183,00        16.470,00   16.470,00     
24. PISOS -             -             25.090,98            
24. 2. CONTRAPISO -             -             -             -             -               
.1  CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 255,00 M2 25,68 6.548,40     41,24 10.516,20   66,92          17.064,60   17.064,60     
24. 3. CIMENTADO -             -             -             -             -               
.1  CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:3 255,00 M2 14,10 3.595,50     16,68 4.253,40     30,78          7.848,90     7.848,90       
24.12. PODOTÁTIL -             -             -             -             -               
.1  PISOPODOTÁTIL - AMARELO 4,00 M2 20,45 81,80          23,92 95,68          44,37          177,48        177,48          

137.381,19          

Sapucaia do sul, junho de 2012

TOTAL DO ORÇAMENTO
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CREA/RS 127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

Lucimeri Petry Homrich
Engenheira Civil

CREA/RS 53208


