
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Sapucaia do Sul/RS BDI =AT+A6:M422

 1. PROJETOS 1.583,25         
.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 1,00 UN 0,00 -             1.266,60 1.266,60     1.266,60     1.266,60     1.583,25     
 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS -             -             -             -             -              23.315,87       
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -             -             
 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -             -             -             -             -              
.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 20,00 UN 0,00 -             37,65 753,00        37,65          753,00        941,25        
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO -             -             -             -             -              
.1  DECAPAGEM SUPERFICIAL COM REMOCAO ATE 500 M 650,00 M2 0,19 123,50        2,30 1.495,00     2,49            1.618,50     2.023,13     
 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -             -             -             -             -              
 2. 5. 1. BARRACÕES -             -             -             -             -              
.1  GALPAO P/ESCRITORIO EM ALVENARIA TIJ.6 FUROS 20,00 M2 144,72 2.894,40     181,54 3.630,80     326,26        6.525,20     8.156,50     
 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS -             -             -             -             -              
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 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS -             -             -             -             -              
.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 17,88 53,64          362,78 1.088,34     380,66        1.141,98     1.427,48     
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -              
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 602,80 M2 1,80 1.085,04     1,40 843,92        3,20            1.928,96     2.411,20     
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -             -             -             -             -              
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 602,80 M2 11,09 6.685,05     0,00 -             11,09          6.685,05     8.356,32     
 3. MOVIMENTO DE TERRA -             -             -             -             -              11.434,05       
 3. 1. ESCAVAÇÕES -             -             -             -             -              
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 86,57 M3 28,82 2.494,95     0,00 -             28,82          2.494,95     3.118,68     
 3. 2. ATERROS -             -             -             -             -              
.1  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 148,58 M3 14,78 2.196,01     0,00 -             14,78          2.196,01     2.745,02     
.2  LASTRO MANUAL COM BRITA 52,47 M3 14,78 775,51        70,15 3.680,77     84,93          4.456,28     5.570,35     
 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES -             -             -             -             -              42.315,15       
 4. 2. SAPATAS -             -             
.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK20MPA-COMPLETA 9,10 M3 355,61 3.236,05     679,13 6.180,08     1.034,74     9.416,13     11.770,17   
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME -             -             -             -             -              
.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 15,53 M3 479,54 7.447,26     1.093,93 16.988,73   1.573,47     24.435,99   30.544,99   
 6. SUPERESTRUTURA -             -             -             -             -              154.620,92     
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO -             -             
 6. 1. 1. PILARES -             -             -             -             -              
 6. 1. 1. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -              
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 131,20 M2 33,62 4.410,94     35,07 4.601,18     68,69          9.012,13     11.265,16   
 6. 1. 1. 2. AÇO -             -             -             -             -              
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 511,00 KG 2,18 1.113,98     6,54 3.341,94     8,72            4.455,92     5.569,90     
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 264,00 KG 2,18 575,52        6,17 1.628,88     8,35            2.204,40     2.755,50     
 6. 1. 1. 3. CONCRETO -             -             -             -             -              
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 8,68 M3 130,66 1.134,13     229,85 1.995,10     360,51        3.129,23     3.911,53     
 6. 1. 2. VIGAS -             -             -             -             -              
 6. 1. 2. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -              
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 232,38 M2 33,62 7.812,62     29,34 6.818,03     62,96          14.630,64   18.288,31   
 6. 1. 2. 2. AÇO -             -             -             -             -              
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 565,00 KG 2,18 1.231,70     6,54 3.695,10     8,72            4.926,80     6.158,50     
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 584,00 KG 2,18 1.273,12     5,31 3.101,04     7,49            4.374,16     5.467,70     
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 346,00 KG 2,18 754,28        6,17 2.134,82     8,35            2.889,10     3.611,38     
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 6. 1. 2. 3. CONCRETO -             -             
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 23,92 M3 130,66 3.125,39     229,85 5.498,01     360,51        8.623,40     10.779,25   
 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS -             -             -             -             -              
 6. 1. 3. 1. FÔRMAS -             -             -             -             -              
.1  FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 545,43 M2 17,88 9.752,29     24,23 13.215,77   42,11          22.968,06   28.710,07   
 6. 1. 3. 2. AÇO -             -             -             -             -              
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.344,00 KG 2,18 5.109,92     6,54 15.329,76   8,72            20.439,68   25.549,60   
 6. 1. 3. 3. CONCRETO -             -             -             -             -              
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 54,55 M3 130,66 7.127,50     229,85 12.538,32   360,51        19.665,82   24.582,28   
 6. 1. 4. CINTA DE AMARRAÇÃO -             -             -             -             -              
.1  CINTA DE CONCRETO 117,04 M 15,48 1.811,78     32,51 3.804,97     47,99          5.616,75     7.020,94     
 6. 1. 5. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ -             -             -             -             -               6. 1. 5. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ -             -             -             -             -              
.1  VERGA 20X10CM C/DESFORMA ARG CI-AR1:4 15,00 M 12,10 181,50        38,61 579,15        50,71          760,65        950,81        
 7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA -             -             -             -             -              73.947,39       
 7. 1. ALVENARIAS -             -             -             -             -              
 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS -             -             -             -             -              
.1  ALVENARIA TIJ.8 FUROS, DIM. NOM. 11,5X19X19 CI-CA-AR 1:2:8 784,17 M2 32,62 25.579,63   39,26 30.786,51   71,88          56.366,14   70.457,67   
 7. 2. DIVISÓRIAS -             -             -             -             -              
 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35MM (DIVILUX) -             -             -             -             -              
.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 15,84 M2 0,00 -             66,40 1.051,78     66,40          1.051,78     1.314,72     
.2  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM 6,00 CJ 0,00 -             290,00 1.740,00     290,00        1.740,00     2.175,00     
 8. ESQUADRIAS -             -             -             -             -              84.150,45       
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -             -             -             -             -              
 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS -             -             -             -             -              
.1  PORTA COMPENS. CEDRO 0,80X2,10 PUXADOR/PROTEÇÃO EMBORRACHA 2,00 CJ 82,01 164,02        564,37 1.128,74     646,38        1.292,76     1.615,95     
.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 10,00 CJ 82,01 820,10        318,43 3.184,30     400,44        4.004,40     5.005,50     
.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 82,01 164,02        309,75 619,50        391,76        783,52        979,40        
 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕES) -             -             -             -             -              
.1  CAIXAS DE MADEIRA COMP. C/ LAMINADO MELAMÍNICO 4,18 M2 9,53 39,84          45,25 189,15        54,78          228,98        286,23        
 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -             -             -             -             -              
 8. 2. 1. JANELAS -             -             -             -             -              
.1  CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 75,24 M2 25,97 1.953,98     540,17 40.642,39   566,14        42.596,37   53.245,47   
.2  CAIXILHO MAXIM-AR C/ PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ FERRAGEM 27,00 M2 27,02 729,54        320,17 8.644,59     347,19        9.374,13     11.717,66   
 8. 2. 2. PORTAS -             -             -             -             -              
.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO 9,72 M2 29,86 290,24        683,17 6.640,41     713,03        6.930,65     8.663,31     
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -             -             -             -             -              
.1  ALCAPAO METALICO 80X80 CM 0,64 M2 19,54 12,51          308,16 197,22        327,70        209,73        262,16        
 8. 5. FERRAGENS -             -             -             -             -              
 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS -             -             -             -             -              
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 12,00 CJ 71,52 858,24        62,90 754,80        134,42        1.613,04     2.016,30     
.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 2,00 CJ 80,47 160,94        62,92 125,84        143,39        286,78        358,48        
 9. COBERTURA -             -             -             -             -              66.556,82       
 9. 1. ESTRUTURA -             -             -             -             -              
 9. 1. 1. DE MADEIRA -             -             -             -             -              
.1  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 576,00 M2 17,88 10.298,88   20,41 11.756,16   38,29          22.055,04   27.568,80   

Avenida Copacabana, 100 - Sapucaia do Sul/RS - Tel (Fax) (51) 3452-9200 - e-mail: adm@sapucaia.ifsul.edu.br
C:\Documents and Settings\administracao\Desktop\SALAS DE AULA\SALAS DE AULA\ESTE\Angela\Orçamento e Cronograma -Bloco Salas de Aula.XLS Pagina 2 de Páginas



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Cidade: Sapucaia do Sul/RS BDI =AT+A6:M422

%

Custo 
Unitario 

Total
Custo Direto 

BDI Sub-Total do 
Item

Total do ItemCusto 
Unitário

 Custo 
Parcial 

Custo 
Unitário

 Custo 
Parcial 

Valor

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra:  Construção Bloco Salas de Aula Endereço: Avenida Copacabana, nº 100
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Agosto de 2012

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

 9. 2. TELHAMENTO -             -             -             -             -              
 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) -             -             -             -             -              
.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 576,00 M2 4,82 2.776,32     23,04 13.271,04   27,86          16.047,36   20.059,20   
.2  CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 36,50 M 2,69 98,19          24,78 904,47        27,47          1.002,66     1.253,32     
 9. 3. CALHAS -             -             
 9. 3. 2. DE PLATIBANDA -             -             -             -             -              
.1  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 61,80 M 27,12 1.676,02     87,00 5.376,60     114,12        7.052,62     8.815,77     
 9. 4. RUFOS -             -             -             -             -              
 9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO -             -             -             -             -              
.1  RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 86,00 M 3,58 307,88        25,31 2.176,66     28,89          2.484,54     3.105,68     
 9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPAS -             -             -             -             -              
.1  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA 135,31 M 3,58 484,41        30,44 4.118,84     34,02          4.603,25     5.754,06     .1  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 30-FIXO ALVENARIA 135,31 M 3,58 484,41        30,44 4.118,84     34,02          4.603,25     5.754,06     
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -             -             -             -             -              62.179,53       
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -             -             
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -             -             -             -             -              
.1  PLAFON BL 260, MARCA BELLALUCE  C/ DUAS LAMP.COMPACTA DE 23W 1,00 UN 10,68 10,68          21,00 21,00          31,68          31,68          39,60          
.2  ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, C/ 1 LÂMP.COMP. 23W 4,00 UN 8,93 35,72          14,70 58,80          23,63          94,52          118,15        
.3  LUMINÁRIA ESPELHADA P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS812 - COMPLETA 65,00 UN 15,86 1.030,90     147,35 9.577,75     163,21        10.608,65   13.260,81   
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 5,00 UN 7,13 35,65          8,40 42,00          15,53          77,65          97,06          
.2  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 8,00 UN 8,02 64,16          11,04 88,32          19,06          152,48        190,60        
.3  TOMADA DUPLA 2P+T - 10A - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 78,00 PÇ 5,27 411,06        11,84 923,52        17,11          1.334,58     1.668,23     
.4  KIT CAIXA C/ INTERRUTOR + TOMADA (P/ TELHADO) 1,00 PÇ 8,54 8,54            21,56 21,56          30,10          30,10          37,63          
10. 1. 3. CONDUTORES -             -             -             -             -              
.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 1.200,00 M 0,89 1.068,00     0,80 960,00        1,69            2.028,00     2.535,00     
.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 1.800,00 M 0,89 1.602,00     1,31 2.358,00     2,20            3.960,00     4.950,00     
.3  CABO MULTIPOLAR 2X1,5MM2 (PPCI-BÓIAS) 80,00 M 0,89 71,20          1,54 123,20        2,43            194,40        243,00        
.4  CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) 850,00 M 4,44 3.774,00     11,13 9.460,50     15,57          13.234,50   16.543,13   
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 447,00 M 5,35 2.391,45     1,82 813,54        7,17            3.204,99     4.006,24     
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 76,00 UN 2,69 204,44        0,40 30,40          3,09            234,84        293,55        
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 48,00 M 6,24 299,52        2,55 122,40        8,79            421,92        527,40        
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 4,00 UN 3,19 12,76          0,64 2,56            3,83            15,32          19,15          
.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 10,00 M 13,37 133,70        5,90 59,00          19,27          192,70        240,88        
.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 1,00 UN 7,13 7,13            2,15 2,15            9,28            9,28            11,60          
.7  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 80,00 M 14,26 1.140,80     36,95 2.956,00     51,21          4.096,80     5.121,00     
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA -             -             -             -             -              
.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 17,39 17,39          312,64 312,64        330,03        330,03        412,54        
.2  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 17,81 17,81          28,89 28,89          46,70          46,70          58,38          
10. 1. 6. DISJUNTORES -             -             
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5,00 UN 5,35 26,75          6,70 33,50          12,05          60,25          75,31          
.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 12,00 UN 5,35 64,20          6,70 80,40          12,05          144,60        180,75        
.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 2,00 UN 14,26 28,52          60,50 121,00        74,76          149,52        186,90        
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -              
.1  CAIXA PVC 1º LINHA - OCTAVADA FM 4X4" 66,00 UN 5,35 353,10        4,59 302,94        9,94            656,04        820,05        
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.2  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00 UN 178,80 536,40        174,31 522,93        353,11        1.059,33     1.324,16     
10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA -             -             -             -             -              
10. 3. 1. CAPTORES -             -             -             -             -              
.1  CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO 16,00 PÇ 2,83 45,28          26,90 430,40        29,73          475,68        594,60        
10. 3. 3. ISOLADORES -             -             -             -             -              
.1  ISOLADOR SIMPLES 86,00 PÇ 4,54 390,44        3,22 276,92        7,76            667,36        834,20        
.2  ISOLADOR REFORÇADO 22,00 PÇ 4,54 99,88          3,73 82,06          8,27            181,94        227,43        
10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS -             -             -             -             -              
.3  CABO COBRE NU - 35mm2 50,00 M 6,24 312,00        14,06 703,00        20,30          1.015,00     1.268,75     
.4  CABO COBRE NU - 16MM2 75,00 M 3,55 266,25        6,59 494,25        10,14          760,50        950,63        
.5  CABO COBRE NU - 50MM2 150,00 M 8,02 1.203,00     18,58 2.787,00     
10. 3. 5. CONEXÕES -             -             -             -             -              10. 3. 5. CONEXÕES -             -             -             -             -              
.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 40,00 UN 5,35 214,00        3,96 158,40        9,31            372,40        465,50        
.2  CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 50MM2 11,00 UN 5,35 58,85          3,90 42,90          9,25            101,75        127,19        
10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO -             -             -             -             -              
.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 11,00 UN 17,81 195,91        28,89 317,79        46,70          513,70        642,13        
.2  CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 11,00 UN 143,04 1.573,44     66,04 726,44        209,08        2.299,88     2.874,85     
10. 3. 8. ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -              
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 33,00 M 6,24 205,92        2,55 84,15          8,79            290,07        362,59        
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 11,00 UN 3,19 35,09          0,64 7,04            3,83            42,13          52,66          
.3  SUPORTE P/ TUBO DE PROTEÇÃO 1" 44,00 UN 5,73 252,12        5,02 220,88        10,75          473,00        591,25        
11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA -             -             -             -             -              
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS -             -             -             -             -              
11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  BLOCO BLI C/ CANALETA 2,00 PÇ 8,56 17,12          4,59 9,18            13,15          26,30          32,88          
.2  TOMADA RJ-11 13,00 PÇ 1,45 18,85          3,26 42,38          4,71            61,23          76,54          
.3  ESPELHO 2X4", C/ FURO P/ CONECTOR RJ-11 E RJ-45 13,00 PÇ 1,57 20,41          4,50 58,50          6,07            78,91          98,64          
.4  ANÉL C/ ROSCA Nº01 5,00 PÇ 1,41 7,05            0,50 2,50            1,91            9,55            11,94          
.5  ABRAÇADEIRA TIPO UNHA C/ PARAFUSO 6,00 PÇ 0,74 4,44            0,15 0,90            0,89            5,34            6,68            
11. 1. 2. CABOS -             -             -             -             -              23.102,93       
.1  CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 50,00 M 6,24 312,00        5,60 280,00        11,84          592,00        740,00        
.2  CABO CCI-60 100,00 UN 1,06 106,00        1,53 153,00        2,59            259,00        323,75        
11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 39,00 M 6,24 243,36        2,55 99,45          8,79            342,81        428,51        
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 17,00 UN 3,19 54,23          0,64 10,88          3,83            65,11          81,39          
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 15,00 M 13,37 200,55        5,90 88,50          19,27          289,05        361,31        
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 1,00 UN 7,13 7,13            2,15 2,15            9,28            9,28            11,60          
.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM) 80,00 M 14,26 1.140,80     36,95 2.956,00     51,21          4.096,80     5.121,00     
11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM -             -             -             -             -              
.1  CAIXA PVC 1º LINHA TAMANHO 2X4" 13,00 UN 3,55 46,15          2,46 31,98          6,01            78,13          97,66          
.2  CENTRO DISTRIBUICAO CRT N.3(400X400X135MM)-EMBUTIR 1,00 UN 24,94 24,94          80,00 80,00          104,94        104,94        131,18        
.3  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00 UN 178,80 536,40        174,31 522,93        353,11        1.059,33     1.324,16     
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA -             -             -             -             -              
11. 2. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  MÓDULO LINHA IZY C/ UM CONECTOR RJ-45 13,00 PÇ 2,60 33,80          1,90 24,70          4,50            58,50          73,13          
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11. 2. 2. CABOS E ACESSORIOS -             -             -             -             -              
.1  CABO UTP CATEGORIA 06 100,00 M 1,89 189,00        1,88 188,00        3,77            377,00        471,25        
.2  CABO ÓPTICO MM 50/125 AR 50,00 PÇ 3,31 165,50        22,88 1.144,00     26,19          1.309,50     1.636,88     
11. 2. 4. DISTRIBUIDOR -             -             -             -             -              
.1  RACK PADRÃO 19", 12U, EM AÇO 1,00 UN 15,27 15,27          400,00 400,00        415,27        415,27        519,09        
.2  BLOCOS TIPO LSA 10P, C/BASTIDORES 4,00 PÇ 7,50 30,00          28,50 114,00        36,00          144,00        180,00        
.3  PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 2,00 PÇ 55,00 110,00        695,00 1.390,00     750,00        1.500,00     1.875,00     
.4  GUIA DE CABOS 1U 8,00 PÇ 2,00 16,00          22,00 176,00        24,00          192,00        240,00        
.5  REGUA C/04 TOMADAS PADRÃO 19" 1,00 PÇ 5,00 5,00            96,00 96,00          101,00        101,00        126,25        
.6  FRENTE FALSA 1U 5,00 PÇ 2,00 10,00          18,00 90,00          20,00          100,00        125,00        
.7  FRENTE FALSA 2U 3,00 PÇ 2,00 6,00            27,00 81,00          29,00          87,00          108,75        
.8  PORCA GAIOLA=PARAFUSOS M5 32,00 CJ 0,80 25,60          1,15 36,80          1,95            62,40          78,00          .8  PORCA GAIOLA=PARAFUSOS M5 32,00 CJ 0,80 25,60          1,15 36,80          1,95            62,40          78,00          
.9  MINI DIO P/ 06 FIBRAS 1,00 PÇ 85,00 85,00          96,00 96,00          181,00        181,00        226,25        
.10  PIGTH TAIL + ACOPLADORES + PROTETORES 6,00 CJ 8,00 48,00          44,00 264,00        52,00          312,00        390,00        
.11  CORD~]AO OPTICO MM SC/SC (50/125) 2,5M 1,00 PÇ 15,00 15,00          165,00 165,00        180,00        180,00        225,00        
.12  CONVERSOR DE MÉDIA SC MM P/ FIBRA DE 50 1,00 PÇ 150,00 150,00        1.350,00 1.350,00     1.500,00     1.500,00     1.875,00     
.13  PATCH CORD 1,5M CAT. 6 39,00 PÇ 2,00 78,00          25,00 975,00        27,00          1.053,00     1.316,25     
.14  ADAPTER CABLE 35,00 PÇ 2,00 70,00          28,00 980,00        30,00          1.050,00     1.312,50     
.15  SWITCH 10/100/100MBPS 24 PORTAS PADRÃO 19" 1,00 PÇ 95,00 95,00          695,00 695,00        790,00        790,00        987,50        
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS -             -             -             -             -              
.1  CALHA TIPO "C", CHAPA 20, LISA, C/ VIROLA, 100x50mm 36,00 M 12,40 446,40        31,28 1.126,08     43,68          1.572,48     1.965,60     
.2  "T" VERTICAL DE DESCIDA LATERAL, LISO, 100x50mm 1,00 PÇ 9,85 9,85            21,85 21,85          31,70          31,70          39,63          
.3  CURVA DE 45º LISA, 100x50mm 6,00 PÇ 6,31 37,86          16,13 96,78          22,44          134,64        168,30        
.4  MÃO FRANCESA P/ CALHA 100x50mm 20,00 PÇ 5,85 117,00        14,52 290,40        20,37          407,40        509,25        
.5  PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60            0,23 8,28            0,33            11,88          14,85          
.6  PORCA SEXTAVADA 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60            0,17 6,12            0,27            9,72            12,15          
.7  ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" 36,00 PÇ 0,10 3,60            0,05 1,80            0,15            5,40            6,75            
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -             -             -             -             -              37.414,36       
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO -             -             
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -              
.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 21,00 UN 3,62 76,02          1,22 25,62          4,84            101,64        127,05        
.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 10,00 UN 4,56 45,60          2,13 21,30          6,69            66,90          83,63          
.3  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 9,00 UN 5,47 49,23          4,06 36,54          9,53            85,77          107,21        
.4  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94          4,57 9,14            10,04          20,08          25,10          
.5  JOELHO SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2" 24,00 UN 3,62 86,88          4,15 99,60          7,77            186,48        233,10        
.6  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM 6,00 UN 4,56 27,36          2,85 17,10          7,41            44,46          55,58          
.7  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 2,00 UN 5,47 10,94          4,45 8,90            9,92            19,84          24,80          
.8  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94          5,25 10,50          10,72          21,44          26,80          
.9  JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM 2,00 UN 5,47 10,94          15,00 30,00          20,47          40,94          51,18          
.10  CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM 1,00 UN 5,47 5,47            17,09 17,09          22,56          22,56          28,20          
.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 4,56 9,12            6,69 13,38          11,25          22,50          28,13          
.12  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 3,00 UN 3,62 10,86          1,93 5,79            5,55            16,65          20,81          
.13  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 3,00 UN 0,00 -             0,00 -             -             -             -              
.14  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 2,00 UN 5,47 10,94          7,59 15,18          
.15  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 1,00 UN 6,36 6,36            20,98 20,98          27,34          27,34          34,18          
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.16  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM 10,00 UN 3,62 36,20          3,86 38,60          7,48            74,80          93,50          

.17  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM 2,00 UN 4,56 9,12            5,14 10,28          9,70            19,40          24,25          

.18  TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50X25MM 1,00 UN 5,47 5,47            6,90 6,90            12,37          12,37          15,46          

.19  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM 8,00 UN 1,25 10,00          0,40 3,20            1,65            13,20          16,50          

.20  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MMX32MM 3,00 UN 1,56 4,68            1,05 3,15            2,61            7,83            9,79            

.21  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MMX32MM 1,00 UN 1,87 1,87            2,26 2,26            4,13            4,13            5,16            

.22  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MMX40MM 1,00 UN 1,87 1,87            1,53 1,53            3,40            3,40            4,25            

.23  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MMX32MM 1,00 UN 2,19 2,19            4,77 4,77            6,96            6,96            8,70            

.24  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MMX50MM 1,00 UN 2,19 2,19            2,99 2,99            5,18            5,18            6,48            

.25  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4" 2,00 UN 3,75 7,50            2,03 4,06            5,78            11,56          14,45          

.26  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 32MMX1" 12,00 UN 3,75 45,00          2,20 26,40          5,95            71,40          89,25          

.27  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40MMX1.1/4" 12,00 UN 3,75 45,00          2,56 30,72          6,31            75,72          94,65          .27  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40MMX1.1/4" 12,00 UN 3,75 45,00          2,56 30,72          6,31            75,72          94,65          

.28  ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 50MMX1.1/2" 6,00 UN 3,75 22,50          2,99 17,94          6,74            40,44          50,55          
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO -             -             -             -             -              
.1  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") 2,00 UN 13,66 27,32          74,00 148,00        87,66          175,32        219,15        
.2  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 2,00 UN 12,72 25,44          62,41 124,82        75,13          150,26        187,83        
.3  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 38MM(1 1/2") 6,00 UN 14,57 87,42          81,27 487,62        95,84          575,04        718,80        
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS -             -             -             -             -              
.1  ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 40CM Q 1/2" 16,00 UN 6,97 111,52        23,85 381,60        30,82          493,12        616,40        
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 1.000L 2,00 UN 72,77 145,54        384,30 768,60        457,07        914,14        1.142,68     
12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS -             -             -             -             -              
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA -             -             -             -             -              
.1  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 6,00 UN 72,77 436,62        325,64 1.953,84     398,41        2.390,46     2.988,08     
12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE -             -             -             -             -              
.1  BACIA SANITÁRIA COM CX ACOPLADA C/ ASSENTO P/ PNE 2,00 UN 72,77 145,54        858,76 1.717,52     931,53        1.863,06     2.328,83     
12. 2. 3. LAVATÓRIOS SEM COLUNA -             -             -             -             -              
.1  LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA 2,00 UN 50,95 101,90        582,15 1.164,30     633,10        1.266,20     1.582,75     
12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE -             -             -             -             -              
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR -             -             -             -             -              
.1  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 6,00 UN 27,29 163,74        194,97 1.169,82     222,26        1.333,56     1.666,95     
12. 2.10. MICTÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 2,00 UN 58,20 116,40        366,44 732,88        424,64        849,28        1.061,60     
12. 3. METAIS -             -             -             -             -              
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  TONEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 1/2" 8,00 UN 12,88 103,04        152,35 1.218,80     165,23        1.321,84     1.652,30     
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO -             -             -             -             -              
.1  TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 4,00 UN 9,10 36,40          30,07 120,28        39,17          156,68        195,85        
12. 3. 4. TORNEIRA BÓIA -             -             -             -             -              
12. 4. ACESSÓRIOS -             -             -             -             -              
.1  MÃO FRANCESA PINTADA L = 0,40M 6,00 UN 13,87 83,22          12,60 75,60          26,47          158,82        198,53        
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO -             -             -             -             -              
.1  DISPENSER PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 4,00 UN 12,45 49,80          36,15 144,60        48,60          194,40        243,00        
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO -             -             -             -             -              
.1  DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 8,00 UN 12,45 99,60          50,90 407,20        63,35          506,80        633,50        
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12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO -             -             -             -             -              
.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 6,00 UN 12,45 74,70          37,75 226,50        50,20          301,20        376,50        
12. 4. 8. ESPELHOS -             -             -             -             -              
.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATÓRIO) 5,28 M2 21,46 113,31        118,84 627,48        140,30        740,78        925,98        
12. 4.10. DIVISÓRIAS PARA MICTÓRIO -             -             -             -             -              
.1  DIVISÓRIA DE GRANITO-3CM 0,40 M2 53,64 21,46          428,60 171,44        482,24        192,90        241,12        
12. 4.11. BARRAS DE APOIO PNE -             -             -             -             -              
.1  BARRA DE APOIO 0,80 CROMADA P/BACIA SANITÁRIA 4,00 UN 13,40 53,60          80,00 320,00        93,40          373,60        467,00        
.2  BARRA DE APOIO 1,00M CROMADA P/LAVATÓRIO DE CANTONPNE 2,00 UN 13,40 26,80          90,00 180,00        103,40        206,80        258,50        
.3  PUXADOR HORIZONTAL 0,40M CROMADO 2,00 UN 13,40 26,80          100,00 200,00        113,40        226,80        283,50        
.4  REVESTIMENTO EMBORRACHADO (esp.= 4mm) PARA PORTA WC DE PNE 2,00 UN 13,40 26,80          65,52 131,04        78,92          157,84        197,30        
12. 4.14. ELETRONÍVEL (CHAVE BÓIA) -             -             -             -             -              12. 4.14. ELETRONÍVEL (CHAVE BÓIA) -             -             -             -             -              
12. 5. ESGOTO CLOACAL -             -             -             -             -              
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -              
.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 21,00 UN 5,47 114,87        4,06 85,26          9,53            200,13        250,16        
.2  JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 12,00 UN 5,47 65,64          4,06 48,72          9,53            114,36        142,95        
.3  CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 3,00 UN 6,36 19,08          3,03 9,09            9,39            28,17          35,21          
.4  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 1,00 UN 9,10 9,10            14,60 14,60          23,70          23,70          29,63          
.5  CURVA 45 PVC RIGIDO 100MM 3,00 UN 9,10 27,30          14,60 43,80          23,70          71,10          88,88          
.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 5,00 UN 7,27 36,35          48,23 241,15        55,50          277,50        346,88        
.7  JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 8,00 UN 0,00 -             0,00 -             -             -             -              
.8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 7,00 UN 9,10 63,70          125,29 877,03        134,39        940,73        1.175,91     
.9  JUNÇÃO 45º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100X75mm 4,00 UN 5,45 21,80          7,86 31,44          13,31          53,24          66,55          
.10  JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100X75mm 2,00 UN 5,45 10,90          11,40 22,80          16,85          33,70          42,13          
.11  JUNÇÃO 45º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100X100mm 6,00 UN 5,45 32,70          11,26 67,56          16,71          100,26        125,33        
.12  JUNÇÃO INVER. REDUÇÃO 45º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100X75mm 3,00 UN 5,45 16,35          11,40 34,20          16,85          50,55          63,19          
.13  LUVA DE CORRER PVC RÍGIDO P/TUBO 100mm 1,00 UN 5,45 5,45            8,20 8,20            13,65          13,65          17,06          
.14  LUVA  PVC RÍGIDO 100mm 1,00 UN 5,45 5,45            3,40 3,40            8,85            8,85            11,06          
.15  LUVA  PVC RÍGIDO 75mm 14,00 UN 5,45 76,30          2,90 40,60          8,35            116,90        146,13        
.16  LUVA  PVC RÍGIDO 50mm 1,00 UN 4,80 4,80            1,79 1,79            6,59            6,59            8,24            
.17  TÊ DE REDUÇÃO PVC RÍGIDO 100X75mm 1,00 UN 4,80 4,80            1,79 1,79            6,59            6,59            8,24            
.18  TÊ REDUÇÃO PVC RÍGIDO 100X75mm 2,00 UN 5,45 10,90          7,55 15,10          13,00          26,00          32,50          
.19  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 55,50 M 9,10 505,05        9,86 547,23        18,96          1.052,28     1.315,35     
.20  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 23,00 M 12,72 292,56        23,85 548,55        36,57          841,11        1.051,39     
.21  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 12,00 M 5,47 65,64          6,25 75,00          11,72          140,64        175,80        
.22  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 28,00 M 6,36 178,08        3,45 96,60          9,81            274,68        343,35        
.23  CAIXA SIFONADA C/GRELHA INOX Q 150X185X75 SAIDA 75MM 3,00 UN 7,27 21,81          23,95 71,85          31,22          93,66          117,08        
.24  CAIXA SIFONADA C/GRELHA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 6,91 6,91            36,15 36,15          43,06          43,06          53,83          
.25  CAIXA SIFONADA C/TAMPA CEGA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 2,84 2,84            31,25 31,25          34,09          34,09          42,61          
.26  SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO Ø40mm 8,00 UN 10,73 85,84          15,00 120,00        25,73          205,84        257,30        
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO -             -             -             -             -              
.1  CAIXA INSPECAO 70X70X70CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 160,92 643,68        132,94 531,76        293,86        1.175,44     1.469,30     
.2  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 5,00 UN 143,04 715,20        97,39 486,95        240,43        1.202,15     1.502,69     
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS -             -             -             -             -              
.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 3,00 UN 7,27 21,81          23,95 71,85          31,22          93,66          117,08        
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.2  CAIXA SIFONADA C/ GRELHA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 8,29 8,29            43,38 43,38          51,67          51,67          64,59          

.3  CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA INOX Q 100X100X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 3,41 3,41            37,50 37,50          40,91          40,91          51,14          
12. 5. 6. SIFÕES -             -             -             -             -              
.1  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO Q 40MM 8,00 UN 13,51 108,08        119,90 959,20        133,41        1.067,28     1.334,10     
.2  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA MICTÓRIO 2,00 UN 13,51 27,02          142,00 284,00        155,51        311,02        388,78        
12. 6. ESGOTO PLUVIAL -             -             -             -             -              
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES -             -             -             -             -              
.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 6,00 UN 7,27 43,62          55,35 332,10        62,62          375,72        469,65        
.2  TUBO PVC RIGIDO Ø150mm 33,50 M 9,67 323,95        15,82 529,97        25,49          853,92        1.067,39     
.3  TUBO PVC RIGIDO Ø100mm 15,00 M 9,67 145,05        13,84 207,60        23,51          352,65        440,81        
.4  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 150MM 12,00 UN 9,10 109,20        125,29 1.503,48     134,39        1.612,68     2.015,85     
12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -             -             -             -             -              12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -             -             -             -             -              
.1  CISTERNA DE FIBRA V=3.000L 2,00 UN 176,92 353,84        670,00 1.340,00     846,92        1.693,84     2.117,30     
.2  FILTRO D'AGUA P/CISTERNA - 25MICRA 2,00 UN 9,60 19,20          120,00 240,00        129,60        259,20        324,00        
12. 6. 6. BOMBAS DE RECALQUE -             -             -             -             -              
.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 13MCA-3,3M3/H 2,00 UN 17,98 35,96          238,06 476,12        256,04        512,08        640,10        
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA -             -             -             -             -              961,74            
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA -             -             -             -             -              
13. 1. 2. VIGAS -             -             -             -             -              
.1  IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 47,26 M2 10,34 488,67        5,94 280,72        16,28          769,39        961,74        
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO -             -             -             -             -              1.802,14         
14. 1. EXTINTORES -             -             -             -             -              
.1  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 1,00 UN 6,72 6,72            88,90 88,90          95,62          95,62          119,53        
.2  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 1,00 UN 6,72 6,72            87,09 87,09          93,81          93,81          117,26        
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -             -             
.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W 2,00 CJ 16,03 32,06          416,00 832,00        432,03        864,06        1.080,08     
14. 3. SINALIZAÇÕES -             -             -             -             -              
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA" -             -             -             -             -              
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA 2,00 UN 2,10 4,20            25,63 51,26          27,73          55,46          69,33          
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR" -             -             -             -             -              
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 10,00 UN 2,10 21,00          25,63 256,30        27,73          277,30        346,63        
14. 3. 4. PLACAS DE TIPO DE EXTINTOR -             -             
.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR 2,00 UN 2,10 4,20            25,63 51,26          27,73          55,46          69,33          
15. REVESTIMENTOS -             -             -             -             -              
15. 1. DE ARGAMASSA -             -             -             -             -              
15. 1. 1. CHAPISCO -             -             -             -             -              36.368,15       
.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 0,34 M2 3,94 1,34            1,68 0,57            5,62            1,91            2,39            
15. 1. 2. MASSA ÚNICA -             -             -             -             -              
.1  MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 1.465,60 M2 14,30 20.958,08   3,19 4.675,26     17,49          25.633,34   32.041,68   
15. 2. CERÂMICOS -             -             -             -             -              
15. 2. 1. AZULEJOS -             -             -             -             -              
.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 102,74 M2 7,15 734,59        25,10 2.578,77     32,25          3.313,37     4.141,71     
15. 4. CANTONEIRAS -             -             -             -             -              
15. 4. 1. DE ALUMÍNIO -             -             -             -             -              
.1  CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO 8,80 M 9,98 87,82          6,60 58,08          16,58          145,90        182,38        
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16. VIDROS -             -             -             -             -              16.628,49       
16. 1. VIDRO LISO -             -             
16. 1. 1. 4 MM -             -             -             -             -              
.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 136,86 M2 43,20 5.912,35     54,00 7.390,44     97,20          13.302,79   16.628,49   
17. PINTURA -             -             -             -             -              57.582,31       
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO -             -             -             -             -              
.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 2.526,11 M2 4,63 11.695,89   1,15 2.905,03     5,78            14.600,92   18.251,14   
17. 3. BASE ACRÍLICA -             -             -             -             -              
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2.526,11 M2 8,21 20.739,36   3,60 9.094,00     11,81          29.833,36   37.291,70   
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA -             -             -             -             -              
.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 81,27 M2 4,63 376,28        2,82 229,18        7,45            605,46        756,83        
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA -             -             -             -             -              17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA -             -             -             -             -              
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 81,27 M2 8,21 667,23        4,19 340,52        12,40          1.007,75     1.259,69     
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -             -             
.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 0,64 M2 9,24 5,91            4,70 3,01            13,94          8,92            11,15          
17.10. ESMALTE SOBRE METAL -             -             -             -             -              
.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ FERRO-2 DEMAOS 0,64 M2 9,24 5,91            5,51 3,53            14,75          9,44            11,80          
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -             -             -             -             -              2.652,32         
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -             -             -             -             -              
.1  LIMPEZA FINAL 602,80 M2 1,52 916,26        2,00 1.205,60     3,52            2.121,86     2.652,32     
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO -             -             7.819,19         
19. 1. PASSEIOS / CALÇADAS -             -             -             -             -              
19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS -             -             -             -             -              
.1  PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 45 X 45 X 7 CM 80,03 M2 11,95 956,36        25,48 2.039,16     37,43          2.995,52     3.744,40     
19. 1. 4. MEIO-FIO -             -             -             -             -              
.1  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 121,59 M 10,10 1.228,06     16,71 2.031,77     26,81          3.259,83     4.074,78     
20. EQUIPAMENTOS -             -             -             -             -              3.529,94         
20.13. TAMPOS -             -             -             -             -              
.1  TAMPO DE GRANITO-3CM 2,29 M2 53,64 122,84        428,60 981,49        482,24        1.104,33     1.380,41     
20.18. BEBEDOUROS -             -             -             -             -              
.1  BEBEDOURO ELÉTRICO 40L 2,00 UN 17,81 35,62          842,00 1.684,00     859,81        1.719,62     2.149,53     
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO -             -             18.630,23       
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -             -             -             -             -              
.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,00 MS 2.484,03 14.904,18   0,00 -             2.484,03     14.904,18   18.630,23   
24. PISO -             -             -             -             -              57.277,19       
24. 2. CONTRAPISO -             -             -             -             -              
.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 405,47 M2 10,10 4.095,25     8,12 3.292,42     18,22          7.387,66     9.234,58     
24. 5. CERÂMICO -             -             
.1  PISO CERÂMICO 40X40-ARG. CA-AR(1:5)10%CI-3CM 423,64 M2 19,54 8.277,93     35,47 15.026,51   55,01          23.304,44   29.130,55   
24.21. PEITORIS -             -             -             -             -              
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.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR 20CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 91,10 M 12,84 1.169,72     57,03 5.195,43     69,87          6.365,16     7.956,45     
24.22. SOLEIRAS -             -             -             -             -              
.1  SOLEIRA BASALTO 20CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 14,00 M 17,88 250,32        85,19 1.192,66     103,07        1.442,98     1.803,73     
24.23. RODAPÉS -             -             
.1  RODAPE CERAMICO 7,5X31-ARG.CI-AR 1:4-1CM 321,26 M 12,84 4.124,98     9,95 3.196,54     22,79          7.321,52     9.151,89     

-             783.872,40     

Lucimeri Petry Homrich

TOTAL DO ORÇAMENTO

Sapucaia do Sul, agosto de 2012

Eng. Civil - CREA 127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208
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