
Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

2.578,33 M2 0,00 0,00 0,43 1.108,68 1.108,68 - - 1.392,30 1.392,30

6,00 MS 4.800,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00 - - 36.000,00 37.392,30

15,00 UN 0,00 0,00 40,44 606,60 606,60 - - 758,25 38.150,55

1,00 PT 142,27 142,27 471,47 471,47 613,74 - - 767,18 38.917,73

1,00 PT 141,31 141,31 625,47 625,47 766,78 - - 958,48 39.876,21

1,00 PT 195,36 195,36 339,68 339,68 535,04 - - 668,80 40.545,01

162,32 M2 32,90 5.340,33 13,12 2.129,64 7.469,97 - - 9.338,27 49.883,28

3,00 M2 18,58 55,74 360,74 1.082,22 1.137,96 - - 1.422,48 51.305,76

108,50 M3 32,59 3.536,02 0,00 0,00 3.536,02 - - 4.420,29 55.726,05

66,01 M2 10,54 695,75 0,00 0,00 695,75 - - 870,01 56.596,06

1,00 UN 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 - - 3.000,00 59.596,06

41,39 M2 6,98 288,90 0,00 0,00 288,90 - - 361,33 59.957,39

2.618,08 M2 6,98 18.274,20 0,00 0,00 18.274,20 - - 22.855,84 82.813,23

5,50 M3 89,23 490,77 105,38 579,59 1.070,36 - - 1.337,99 84.151,22

55,90 M 4,63 258,82 0,00 0,00 258,82 - - 323,66 84.474,88

44,00 UN 21,36 939,84 0,00 0,00 939,84 - - 1.174,80 85.649,68

11,00 UN 12,42 136,62 0,00 0,00 136,62 - - 170,83 85.820,51

324,58 M 2,76 895,84 0,00 0,00 895,84 - - 1.119,80 86.940,31.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

.2  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

.3  RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS E DE GORDURA

 2. 9.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  DEMOLICAO DE PISOS

 2. 9. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO

 2. 9.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1  REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2. 9. 6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS

.1  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS

 2. 9. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

 2. 9. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

 2. 9. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2. 8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISS IONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

 2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 9. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.3  INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2

 2. 7. TAPUMES

 2. 7. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X

 2. 6. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 2. 6. 3. DERIVAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ÁGUA E ESGO TO

.1  INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT

.2  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA

Total

 1. PROJETOS

 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Un
BDICusto 

Direto
Qtd.

MaterialMão-de-Obra

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
TotalUn

BDICusto 
Direto

Qtd.
MaterialMão-de-Obra

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

18,46 M2 10,54 194,57 0,00 0,00 194,57 - - 243,30 87.183,61

24,66 M2 8,98 221,45 0,00 0,00 221,45 - - 276,93 87.460,54

70,44 M2 4,08 287,40 0,00 0,00 287,40 - - 359,24 87.819,78

10,12 M3 89,23 903,01 105,38 1.066,45 1.969,46 - - 2.461,89 90.281,67

70,44 M2 15,05 1.060,12 0,00 0,00 1.060,12 - - 1.324,98 91.606,65

160,76 M2 4,70 755,57 0,00 0,00 755,57 - - 945,27 92.551,92

27,68 M2 6,36 176,04 0,00 0,00 176,04 - - 220,06 92.771,98

753,16 M2 7,18 5.407,69 0,00 0,00 5.407,69 - - 6.763,38 99.535,36

47,55 M 6,28 298,61 0,00 0,00 298,61 - - 373,27 99.908,63

1,43 M2 10,54 15,07 0,00 0,00 15,07 - - 18,85 99.927,48

210,00 M 4,63 972,30 0,00 0,00 972,30 - - 1.215,90 101.143,38

2.629,65 M2 1,87 4.917,45 1,32 3.471,14 8.388,59 - - 10.492,30 111.635,68

2.629,65 M2 12,79 33.633,22 0,00 0,00 33.633,22 - - 42.048,10 153.683,78

28,32 M3 33,24 941,36 0,00 0,00 941,36 - - 1.176,70 154.860,48

27,73 M3 12,79 354,67 0,00 0,00 354,67 - - 443,40 155.303,88

22,33 M 27,08 604,70 53,23 1.188,63 1.793,33 - - 2.241,71 157.545,59

47,44 M2 33,67 1.597,30 29,22 1.386,20 2.983,50 - - 3.729,73 161.275,32

 6. 1. 5. 1. FÔRMAS

.1  FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM.

 6. 1. 5. 2. AÇO

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. 4. CINTA DE AMARRAÇÃO

.1  CINTA DE CONCRETO (25X20CM)

 6. 1. 5. VERGAS/TAIPÁS

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M

 3. 2. ATERROS

 3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS

.1  REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. ESCAVAÇÕES

 2. 9.24. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTR A INCÊNDIO

.1  RETIRADA DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

 2. 9.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  RETIRADA DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

 2. 9.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

 2. 9.20. REMOÇÃO DE CARPETE

.1  REMOÇÃO DE PLURIGOMA

.2  REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM

.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO

 2. 9.18. REMOÇÃO DE FORRO

.1  REMOÇÃO DE FORRO

 2. 9.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM

 2. 9.16. REMOÇÃO DE COBERTURA

.1  REMOÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS DE ZINCO

 2. 9.17. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE ENTREPISO

 2. 9.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

 2. 9.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
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Unitário
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Parcial
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
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Item/Descrição Sub-Total

11,30 KG 2,23 25,20 6,46 73,00 98,20 - - 122,83 161.398,15

28,00 PÇ 8,02 224,56 15,00 420,00 644,56 - - 805,84 162.203,99

3,23 M3 142,37 459,86 224,85 726,27 1.186,13 - - 1.482,63 163.686,62

1,00 UN 169,56 169,56 594,00 594,00 763,56 - - 954,45 164.641,07

1,00 UN 84,78 84,78 308,00 308,00 392,78 - - 490,98 165.132,05

2,00 PÇ 164,85 329,70 186,00 372,00 701,70 - - 877,12 166.009,17

8,00 PÇ 74,18 593,44 67,00 536,00 1.129,44 - - 1.411,84 167.421,01

1,00 PÇ 378,00 378,00 378,00 378,00 756,00 - - 945,00 168.366,01

11,00 PÇ 115,38 1.269,18 225,00 2.475,00 3.744,18 - - 4.680,28 173.046,29

1,00 UN 84,78 84,78 308,00 308,00 392,78 - - 490,98 173.537,27

107,86 M 27,47 2.962,91 35,00 3.775,10 6.738,01 - - 8.422,79 181.960,06

12,00 UN 84,78 1.017,36 420,00 5.040,00 6.057,36 - - 7.571,76 189.531,82

89,00 PÇ 32,97 2.934,33 31,50 2.803,50 5.737,83 - - 7.172,51 196.704,33

40,00 PÇ 32,97 1.318,80 39,00 1.560,00 2.878,80 - - 3.598,40 200.302,73

4,00 PÇ 49,46 197,84 30,20 120,80 318,64 - - 398,32 200.701,05

35,76 M2 10,90 389,78 51,30 1.834,49 2.224,27 - - 2.780,70 203.481,75

28,12 M2 26,57 747,15 47,11 1.324,73 2.071,88 - - 2.589,86 206.071,61

39,40 M2 22,87 901,08 33,69 1.327,39 2.228,47 - - 2.785,58 208.857,19

718,80 M2 4,30 3.090,84 45,94 33.021,67 36.112,51 - - 45.147,82 254.005,01

265,18 M2 0,00 0,00 65,00 17.236,70 17.236,70 - - 21.545,88 275.550,89

7,98 M2 0,00 0,00 70,00 558,60 558,60 - - 698,25 276.249,14

40,15 M2 0,00 0,00 75,00 3.011,25 3.011,25 - - 3.764,06 280.013,20

2,00 CJ 0,00 0,00 264,00 528,00 528,00 - - 660,00 280.673,20

48,00 CJ 0,00 0,00 176,00 8.448,00 8.448,00 - - 10.560,00 291.233,20

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.2  DIVISORIA DIVILUX 35MM - N-3 - COLOCADA

 7. 2. 1. 3. PORTA PAINEL CEGO

.1  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERR. 80X2,10 - COLOCADA

.2  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/ FERR. 60X2,10 - COLOCADA

 7. 2. 1. 1. PAINEL CEGO

.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM - N-1 - COLOCADA

 7. 2. 1. 2. PAINEL PAINEL/VIDRO

.1  DIVISÓRIA DIVILUX 35MM - NB-2 - COLOCADA

 7. 1. 4. DE BLOCOS DE CONCRETO

.1  ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCR. CELULAR 10X30X60CM ASSENTADOS

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35MM (DIVILUX)

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8

.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

 6. 4. ESTRUTURA EM PRÉ-LAJE

 6. 4. 1. PRÉ-LAJE COMPLETA

.1  LAJE PRE-FABRICADA 12CM LAJOTA DE CONCRETO

 7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS

.9  CHAPA XADREZ - 1,20X3,00

.10  PERFIL U 50X25X2MM - PEÇA 6M

.11  PERFIL "L" 25,4X3,0MM - PEÇA 6M

.12  PERFIL CHATO 50,8X4,75MM - PEÇA 6M

.5  PERFIL "I" W150X18 - 6M

.6  PERFIL U 40X100X4MM - BARRA 6M

.7  CHAPA 3MM - 1,20X3,00M

.8  PERFIL U CHAPA DE AÇO DOBR. 50X100X50X4,25MM - SOLDA CONT.

.1  CHAPA DE AÇO CARBONO DE 6MM - 1,20X3,00M

.2  CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3MM - 1,20X3,00M

.3  CANTONEIRA METÁLICA 3.1/2"X5/16" - 6M

.4  CANTONEIRA 2"X3/16" - PEÇA 6M

.2  TRELIÇA AÇO CA-60 REF. TG8L - PEÇA 6M

 6. 1. 5. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA

 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 - 6,35MM
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1.441,74 M2 0,00 0,00 52,50 75.691,35 75.691,35 - - 94.621,40 385.854,60

5,01 M2 0,00 0,00 224,00 1.122,24 1.122,24 - - 1.402,80 387.257,40

189,39 M2 0,00 0,00 40,00 7.575,60 7.575,60 - - 9.469,50 396.726,90

32,00 CJ 84,34 2.698,88 318,40 10.188,80 12.887,68 - - 16.109,76 412.836,66

7,00 CJ 84,34 590,38 309,72 2.168,04 2.758,42 - - 3.448,06 416.284,72

6,00 CJ 84,34 506,04 304,04 1.824,24 2.330,28 - - 2.912,88 419.197,60

2,04 M2 17,56 35,82 53,81 109,77 145,59 - - 181,99 419.379,59

69,73 M2 23,74 1.655,39 182,05 12.694,35 14.349,74 - - 17.937,35 437.316,94

24,22 M2 27,43 664,35 491,14 11.895,41 12.559,76 - - 15.699,88 453.016,82

6,96 M2 25,51 177,55 385,82 2.685,31 2.862,86 - - 3.578,62 456.595,44

137,15 M2 26,56 3.642,70 229,27 31.444,38 35.087,08 - - 43.859,20 500.454,64

5,40 M2 23,74 128,20 450,00 2.430,00 2.558,20 - - 3.197,77 503.652,41

275,62 M2 54,17 14.930,34 116,66 32.153,83 47.084,17 - - 58.855,89 562.508,30

1,50 M2 27,43 41,15 491,14 736,71 777,86 - - 972,34 563.480,64

6,00 UN 23,74 142,44 1.906,66 11.439,96 11.582,40 - - 14.478,06 577.958,70

3,15 M2 30,29 95,41 621,14 1.956,59 2.052,00 - - 2.565,01 580.523,71

 8. 2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

.1  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

.1  CAIXILHO GUILHOTINA ALUMINIO ANODIZADO

 8. 2. 1. 7. TIPO PERSIANA

.1  PERSIANA METÁLICA DE ENROLAR AUTOMÁTICA COM TELA METÁLICA

 8. 2. 2. PORTAS

 8. 2. 1. 5. TIPO VENEZIANA (COM CAIXILHO FIXO)

.1  CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO

.2  CAIXILHO TIPO FIXO VENEZIANA DE ALUMÍNIO, CÓD. BG 25001

 8. 2. 1. 6. TIPO GUILHOTINA

 8. 2. 1. 3. TIPO BASCULANTE

.1  CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO

 8. 2. 1. 4. TIPO MAXIM-AR

.1  CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO

 8. 2. 1. 1. TIPO CAIXILHO FIXO

.1  CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO

 8. 2. 1. 2. TIPO CAIXILHO DE CORRER

.1  CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO

 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF (DE TUBULAÇÕES)

.1  PLACA DE FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. JANELAS

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10

.1  CHAPA DE DRYWALL ACÚSTICA - 12,5MM - COLOCADA

Aplicada na estrutura existente

 8. ESQUADRIAS

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  DIV. VIDRO TEMPERADO INCOLOR - COLOCADO

incluso portas e ferragens

 7. 3. VEDAÇÕES

 7. 3. 4. CHAPA DE GESSO ACARTONADO

.1  CHAPAS DE DRYWALL ACÚSTICA - PAREDE DUPLA 12,5MM - COLOCADA

Exceto isolamento acustico de lã de rocha

 7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46
Praça José Bonifácio, n° 1 – CEP 96015-170 – Pelota s/RS – Tel.: (53) 3026.7242/ 3026.7241/ 3026.7240

e-mail: dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br
\\SERVAPO\CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO\Licitação\Orçamento.doc



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
TotalUn

BDICusto 
Direto

Qtd.
MaterialMão-de-Obra

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

0,64 M2 19,85 12,70 245,15 156,90 169,60 - - 212,00 580.735,71

6,00 M 18,02 108,12 450,29 2.701,74 2.809,86 - - 3.512,34 584.248,05

1,47 M2 30,29 44,53 341,26 501,65 546,18 - - 682,72 584.930,77

2,94 M2 30,29 89,05 331,26 973,90 1.062,95 - - 1.328,71 586.259,48

17,64 M2 24,58 433,59 330,71 5.833,72 6.267,31 - - 7.834,28 594.093,76

9,00 M2 24,58 221,22 331,26 2.981,34 3.202,56 - - 4.003,29 598.097,05

1,50 M2 36,00 54,00 146,00 219,00 273,00 - - 341,25 598.438,30

31,15 M2 27,27 849,46 243,56 7.586,89 8.436,35 - - 10.545,52 608.983,82

1,00 UN 74,30 74,30 806,00 806,00 880,30 - - 1.100,38 610.084,20

46,00 CJ 74,30 3.417,80 59,00 2.714,00 6.131,80 - - 7.664,98 617.749,18

3,00 CJ 74,30 222,90 135,84 407,52 630,42 - - 788,04 618.537,22

2,00 UN 0,00 0,00 18,96 37,92 37,92 - - 47,40 618.584,62

1,00 UN 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 - - 6,00 618.590,62

1,00 UN 0,00 0,00 16,01 16,01 16,01 - - 20,01 618.610,63

23,07 M2 9,38 216,40 1,03 23,76 240,16 - - 300,37 618.911,00

43,81 KG 0,00 0,00 2,96 129,68 129,68 - - 162,10 619.073,10

35,43 M 0,00 0,00 5,76 204,08 204,08 - - 255,10 619.328,20

124,70 M 0,00 0,00 35,00 4.364,50 4.364,50 - - 5.455,63 624.783,83

25,86 M 0,00 0,00 30,00 775,80 775,80 - - 969,75 625.753,58

1.095,12 KG 3,50 3.832,92 0,00 0,00 3.832,92 - - 4.796,63 630.550,21

 9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO

.3  PERFIL U CHAPA DE AÇO DOBR. 50X100X50X4,25MM - SOLDA CONT.

.4  PERFIL "L" CHAPA DE AÇO DOBRADA 5X11X4,25MM

.5  MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA

 9. 2. TELHAMENTO

 9. 1. ESTRUTURA

 9. 1. 2. METÁLICA

.1  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/2"X1/8"

.2  PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E=2,66MM H=50MM ABAS= 25MM

.3  CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM

 8. 6. RECUPERAÇÃO/REUTILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

.1  RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS

 9. COBERTURA

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

 8. 5. 1. 3. PARA PORTÕES

.1  DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3 1/2" C/ ANEIS

.2  PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS

.1  CONJUNTO BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA C/ FECHADURA ALAV

.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA

 8. 5. 1. 2. PARA PORTAS EXTERNAS

 8. 4. 1. 2. PORTAS

.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100mm COM FERRAGEM

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

 8. 4. 1. 1. JANELA TIPO GUICHÊ

.1  GUICHÊ VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM NEOPRENE

.1  PORTA DE ABRIR-FERRO

.2  PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO)

.3  PORTA TELA OTIS(SUBESTACAO)

.4  CAIXILHO VENEZIANA-FERRO

.1  ALCAPAO METALICO 70X70 CM

 8. 3. 4. ESCADAS DE MARINHEIRO

.1  ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M

 8. 3. 5. CAIXILHO TIPO VENEZIANA

 8. 3. 2. ALÇAPÕES
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

49,20 M2 368,00 18.105,60 0,00 0,00 18.105,60 - - 22.632,00 653.182,21

4,00 UN 0,00 0,00 2.400,00 9.600,00 9.600,00 - - 12.000,00 665.182,21

15,00 UN 0,00 0,00 238,40 3.576,00 3.576,00 - - 4.470,00 669.652,21

15,00 UN 0,00 0,00 48,00 720,00 720,00 - - 900,00 670.552,21

1.000,00 UN 0,00 0,00 0,18 180,00 180,00 - - 230,00 670.782,21

7,84 M 27,12 212,62 87,00 682,08 894,70 - - 1.118,38 671.900,59

21,42 M 3,72 79,68 119,88 2.567,83 2.647,51 - - 3.309,39 675.209,98

3,00 PÇ 3,48 10,44 55,70 167,10 177,54 - - 221,94 675.431,92

8,00 PÇ 12,90 103,20 331,44 2.651,52 2.754,72 - - 3.443,44 678.875,36

144,00 UN 10,86 1.563,84 189,64 27.308,16 28.872,00 - - 36.090,72 714.966,08

2,00 PÇ 9,92 19,84 139,95 279,90 299,74 - - 374,68 715.340,76

2,00 PÇ 5,71 11,42 40,58 81,16 92,58 - - 115,74 715.456,50

3,00 PÇ 4,12 12,36 34,75 104,25 116,61 - - 145,77 715.602,27

40,00 UN 7,06 282,40 7,97 318,80 601,20 - - 751,60 716.353,87

14,00 UN 7,94 111,16 10,81 151,34 262,50 - - 328,16 716.682,03

2,00 UN 8,83 17,66 13,48 26,96 44,62 - - 55,78 716.737,81

4,00 PÇ 3,12 12,48 12,90 51,60 64,08 - - 80,12 716.817,93

8,00 PÇ 2,90 23,20 8,90 71,20 94,40 - - 118,08 716.936,01

281,00 PÇ 4,02 1.129,62 9,52 2.675,12 3.804,74 - - 4.757,33 721.693,34

8,00 PÇ 4,60 36,80 9,90 79,20 116,00 - - 145,04 721.838,38

3.800,00 M 0,89 3.382,00 0,80 3.040,00 6.422,00 - - 8.018,00 729.856,38

3.200,00 M 0,89 2.848,00 1,31 4.192,00 7.040,00 - - 8.800,00 738.656,38

680,00 M 1,32 897,60 1,83 1.244,40 2.142,00 - - 2.679,20 741.335,58

755,00 M 1,06 800,30 2,48 1.872,40 2.672,70 - - 3.344,65 744.680,23

50,00 M 1,58 79,00 3,61 180,50 259,50 - - 324,50 745.004,73

22,00 M 1,25 27,50 6,87 151,14 178,64 - - 223,30 745.228,03

492,00 M 1,13 555,96 5,37 2.642,04 3.198,00 - - 3.995,04 749.223,07

114,00 M 1,68 191,52 5,12 583,68 775,20 - - 969,00 750.192,07

.6  CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 750V 3x1,5mm2

.7  CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2

.8  CABO MULTIPOLAR 3X4,0MM2

.2  CABO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG)

.3  CABO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG)

.4  CABO PARALELO 2X2,5MM2 (PPCI)

.5  CABO MULTIPOLAR 2X4,0MM2 (recalque)

.6  TOMADA DUPLA HORIZ. 10A

.7  TOMADA DUPLA HORIZ. 20A

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG)

.2  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO

.3  INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO

.4  INTERRUPTOR 1S. SIMPLES+1S. PARALELA

.5  INTERRUPTOR PARALELO

.4  PLAFON DE SOBREPOR BL-260 C/ LâMP.COMP.23W

.5  ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA C/ LÃMP.COMP.23W

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINARIA RS-812 DE 4X32W, SOBREPOR - COMPLETA

.2  LUMINARIA OS-812 DE 2X32W, SOBREPOR - COMPLETA

.3  LUMINARIA OS-812 DE 2X16W, SOBREPOR - COMPLETA

 9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPAS

.1  CUMEEIRA SHED LISA ESP. 0,65MM- 1,0X3,0

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

.1  CALHA CHAPA GALVANIZADA 26 CORTE 75

 9. 4. RUFOS

 9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA

.1  RUFO PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO

.4  PERFIL TUBULAR GALVANIZADO - 50 X 30 X 2 MM

.5  PARAFUSO AUTO-BROCANTE 2" x 5/16"

 9. 3. CALHAS

 9. 3. 5. CALHA

.1  MONTAGEM DA COBERTURA EM POLICARBONATO

.2  CHAPA XL (POLICARBONATO COMPACTO 4MM) - 2,05 X 6,00 M

.3  PERFIL 2131 - POLIPLASTIC
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

43,00 M 1,25 53,75 6,96 299,28 353,03 - - 441,18 750.633,25

528,00 M 2,47 1.304,16 15,32 8.088,96 9.393,12 - - 11.742,72 762.375,97

116,00 M 1,23 142,68 21,32 2.473,12 2.615,80 - - 3.270,04 765.646,01

125,00 M 3,55 443,75 8,22 1.027,50 1.471,25 - - 1.840,00 767.486,01

320,00 M 4,44 1.420,80 12,27 3.926,40 5.347,20 - - 6.684,80 774.170,81

375,00 M 6,17 2.313,75 13,99 5.246,25 7.560,00 - - 9.450,00 783.620,81

200,00 M 11,50 2.300,00 40,17 8.034,00 10.334,00 - - 12.918,00 796.538,81

220,00 M 12,38 2.723,60 44,72 9.838,40 12.562,00 - - 15.703,60 812.242,41

470,00 M 5,28 2.481,60 1,82 855,40 3.337,00 - - 4.173,60 816.416,01

54,00 UN 2,66 143,64 0,40 21,60 165,24 - - 206,82 816.622,83

102,00 M 6,17 629,34 2,55 260,10 889,44 - - 1.111,80 817.734,63

5,00 UN 3,19 15,95 0,64 3,20 19,15 - - 23,95 817.758,58

110,00 M 3,19 350,90 4,97 546,70 897,60 - - 1.122,00 818.880,58

11,00 UN 3,19 35,09 1,45 15,95 51,04 - - 63,80 818.944,38

110,00 M 7,06 776,60 10,39 1.142,90 1.919,50 - - 2.400,20 821.344,58

2,00 UN 7,06 14,12 15,89 31,78 45,90 - - 57,38 821.401,96

100,00 UN 0,14 14,00 0,21 21,00 35,00 - - 44,00 821.445,96

100,00 UN 0,29 29,00 0,32 32,00 61,00 - - 76,00 821.521,96

30,00 UN 0,29 8,70 0,32 9,60 18,30 - - 22,80 821.544,76

30,00 UN 0,55 16,50 0,47 14,10 30,60 - - 38,40 821.583,16

4,00 UN 0,41 1,64 1,00 4,00 5,64 - - 7,04 821.590,20

4,00 UN 0,84 3,36 1,68 6,72 10,08 - - 12,60 821.602,80

30,00 UN 3,55 106,50 0,32 9,60 116,10 - - 145,20 821.748,00

40,00 UN 4,44 177,60 2,46 98,40 276,00 - - 345,20 822.093,20

507,00 M 1,93 978,51 5,15 2.611,05 3.589,56 - - 4.486,95 826.580,15

45,00 PÇ 0,64 28,80 4,25 191,25 220,05 - - 274,95 826.855,10

700,00 PÇ 0,90 630,00 0,64 448,00 1.078,00 - - 1.351,00 828.206,10

150,00 PÇ 2,06 309,00 3,73 559,50 868,50 - - 1.086,00 829.292,10

4,00 UN 31,78 127,12 237,00 948,00 1.075,12 - - 1.343,92 830.636,02

1,00 PÇ 95,26 95,26 519,68 519,68 614,94 - - 768,68 831.404,70

1,00 UN 17,66 17,66 28,89 28,89 46,55 - - 58,19 831.462,89

57,00 UN 5,28 300,96 6,70 381,90 682,86 - - 853,86 832.316,75

16,00 UN 5,28 84,48 6,70 107,20 191,68 - - 239,68 832.556,43

5,00 UN 5,28 26,40 9,50 47,50 73,90 - - 92,40 832.648,83

4,00 UN 14,11 56,44 44,00 176,00 232,44 - - 290,56 832.939,39.4  DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20A

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A

.2  DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20A

.3  DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25A

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA 

.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)

.2  QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA INCÊNDIO - COMPLETO

.3  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR

.17  ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"

.18  CURVA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"

.19  ADAPTADOR P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"

.20  ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"

.13  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 2"

.14  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 2"

.15  ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR.  1/2"

.16  ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 2"(51MM)

.9  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"

.10  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"

.11  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1"

.12  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1"

.5  ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1/2" (13MM)

.6  CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 1/2" (13MM)

.7  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51MM)

.8  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51MM)

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm)

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

.14  CABO ISOLADO  35MM2 (1/0AWG)

.15  CABO ISOLADO  95MM2 (4/0AWG)

.16  CABO ISOLADO  120MM2 (250MCM)

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.10  CABO MULTIPOLAR 4X6,0MM2

.11  CABO MULTIPOLAR 4X10,0MM2

.12  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  16MM2

.13  CABO ISOLADO  25MM2 ( 2AWG)

.9  CABO MULTIPOLAR 4X2,5MM2
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

2,00 UN 14,11 28,22 60,50 121,00 149,22 - - 186,54 833.125,93

4,00 UN 14,11 56,44 187,00 748,00 804,44 - - 1.005,56 834.131,49

4,00 UN 14,11 56,44 187,00 748,00 804,44 - - 1.005,56 835.137,05

16,00 UN 5,28 84,48 5,40 86,40 170,88 - - 213,60 835.350,65

150,00 PÇ 2,59 388,50 5,91 886,50 1.275,00 - - 1.594,50 836.945,15

356,00 PÇ 2,45 872,20 7,34 2.613,04 3.485,24 - - 4.357,44 841.302,59

50,00 PÇ 1,60 80,00 1,90 95,00 175,00 - - 219,00 841.521,59

80,00 PÇ 1,60 128,00 2,90 232,00 360,00 - - 450,40 841.971,99

612,00 PÇ 11,16 6.829,92 53,52 32.754,24 39.584,16 - - 49.480,20 891.452,19

49,00 PÇ 2,71 132,79 3,71 181,79 314,58 - - 393,47 891.845,66

28,00 PÇ 2,71 75,88 3,51 98,28 174,16 - - 217,84 892.063,50

10,00 PÇ 1,60 16,00 2,90 29,00 45,00 - - 56,30 892.119,80

100,00 PÇ 3,64 364,00 23,80 2.380,00 2.744,00 - - 3.430,00 895.549,80

300,00 PÇ 2,71 813,00 2,87 861,00 1.674,00 - - 2.094,00 897.643,80

900,00 PÇ 0,10 90,00 0,23 207,00 297,00 - - 378,00 898.021,80

1.500,00 PÇ 0,10 150,00 0,17 255,00 405,00 - - 510,00 898.531,80

1.500,00 PÇ 0,10 150,00 0,05 75,00 225,00 - - 285,00 898.816,80

81,00 PÇ 13,60 1.101,60 79,23 6.417,63 7.519,23 - - 9.399,24 908.216,04

70,00 PÇ 1,60 112,00 18,21 1.274,70 1.386,70 - - 1.733,20 909.949,24

7,00 PÇ 1,60 11,20 37,90 265,30 276,50 - - 345,66 910.294,90

664,00 PÇ 0,10 66,40 0,23 152,72 219,12 - - 278,88 910.573,78

664,00 PÇ 0,10 66,40 0,17 112,88 179,28 - - 225,76 910.799,54

664,00 PÇ 0,10 66,40 0,05 33,20 99,60 - - 126,16 910.925,70

1,00 UN 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 - - 3.250,00 914.175,70

1,00 UN 367,95 367,95 1.172,58 1.172,58 1.540,53 - - 1.925,67 916.101,37

2,00 PÇ 84,00 168,00 280,00 560,00 728,00 - - 910,00 917.011,37

3,00 PÇ 3,45 10,35 8,25 24,75 35,10 - - 43,86 917.055,23

3,00 PÇ 5,28 15,84 15,86 47,58 63,42 - - 79,29 917.134,52

20,00 M 2,36 47,20 5,26 105,20 152,40 - - 190,60 917.325,12

4,00 UN 21,22 84,88 332,00 1.328,00 1.412,88 - - 1.766,12 919.091,24

3,00 UN 10,61 31,83 315,00 945,00 976,83 - - 1.221,03 920.312,27

3,00 CJ 19,44 58,32 204,00 612,00 670,32 - - 837,90 921.150,17

.6  MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV

.7  PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO- 15KV

.8  CHAVE FUSIVEL LOAD BOASTER 100A C/ ELO FUSIVEL

.2  ESTRUTURA DE MADEIRA N1- COMPLETA

.3  FUSIVEL 25K

.4  CONECTOR CUNHA TIPO II

.5  CABO 2AWG-CA

10. 4. 1. APROVAÇÃO DE PROJETO

.1  APROVAÇÃO DE PROJETO

10. 4. 2. ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA

.1  POSTE CONCRETO 11M-4KN

.4  PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8"

.5  PORCA SEXTAVADA 3/8"

.6  ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"

10. 4. SUBESTAÇÃO

10. 1. 9. ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

.1  ELETROCALHA C/ VIROLA PERFURADA NA BASE 300X150X3000MM

.2  MÃO FRANCESA REFORÇADA 300

.3  CURVA HORIZONTAL 90º 300X150MM

.6  GANCHO P/ PERFILADO

.7  PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8"

.8  PORCA SEXTAVADA 3/8"

.9  ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"

.2  JUNÇÃO TIPO "X"

.3  JUNÇÃO TIPO "T"

.4  EMENDA INTERNA

.5  TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA C/ 6M

.4  TAMPA CEGA EM PVC 4X2"

.5  TAMPA CEGA PVC REDONDA 4X4"

10. 1. 8. PERFILADO E ACESSÓRIOS

.1  PERFILADO PERFURADO 38x38mm, BARRA C/ 6M

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE ENTRADA DE 1/2" C/TAMPA CEGA

.2  CAIXA DE PASSAGEM PVC, OCTOGONAL 4X4" FM

.3  CAIXA CONDULETE TOP 6 ENTRADA 3/4"

.5  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A

.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 200A
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

6,00 UN 17,66 105,96 28,89 173,34 279,30 - - 349,14 921.499,31

80,00 M 6,17 493,60 14,06 1.124,80 1.618,40 - - 2.023,20 923.522,51

15,00 UN 5,28 79,20 3,96 59,40 138,60 - - 173,25 923.695,76

15,00 UN 4,44 66,60 4,74 71,10 137,70 - - 172,20 923.867,96

1,00 UN 67,10 67,10 440,00 440,00 507,10 - - 633,88 924.501,84

1,00 PÇ 23,15 23,15 1.256,00 1.256,00 1.279,15 - - 1.598,94 926.100,78

3,00 PÇ 3,45 10,35 13,20 39,60 49,95 - - 62,43 926.163,21

6,00 UN 14,83 88,98 17,33 103,98 192,96 - - 241,20 926.404,41

15,00 M 1,78 26,70 42,28 634,20 660,90 - - 826,20 927.230,61

24,00 PÇ 0,83 19,92 11,34 272,16 292,08 - - 365,28 927.595,89

42,00 UN 5,28 221,76 14,93 627,06 848,82 - - 1.060,92 928.656,81

14,00 UN 21,22 297,08 332,00 4.648,00 4.945,08 - - 6.181,42 934.838,23

2,00 UN 1,44 2,88 96,45 192,90 195,78 - - 244,72 935.082,95

1,00 UN 1.236,48 1.236,48 26.916,00 26.916,00 28.152,48 - - 35.190,60 970.273,55

5,00 UN 3,55 17,75 50,00 250,00 267,75 - - 334,70 970.608,25

2,00 PÇ 3,60 7,20 82,90 165,80 173,00 - - 216,26 970.824,51

4,00 PÇ 0,70 2,80 17,90 71,60 74,40 - - 93,04 970.917,55

2,00 PÇ 0,26 0,52 17,35 34,70 35,22 - - 44,04 970.961,59

2,00 PÇ 0,26 0,52 6,50 13,00 13,52 - - 16,92 970.978,51

2,00 PÇ 3,65 7,30 24,37 48,74 56,04 - - 70,04 971.048,55

2,00 PÇ 10,95 21,90 4,73 9,46 31,36 - - 39,20 971.087,75

2,00 KG 0,78 1,56 13,52 27,04 28,60 - - 35,76 971.123,51

1,00 PÇ 1,60 1,60 32,90 32,90 34,50 - - 43,13 971.166,64

1,00 PR 1,60 1,60 152,90 152,90 154,50 - - 193,13 971.359,77

1,00 PÇ 1,60 1,60 8,90 8,90 10,50 - - 13,13 971.372,90

2,00 UN 7,06 14,12 7,97 15,94 30,06 - - 37,58 971.410,48

1,00 UN 7,06 7,06 11,80 11,80 18,86 - - 23,58 971.434,06

120,00 M 13,27 1.592,40 75,49 9.058,80 10.651,20 - - 13.314,00 984.748,06

1,00 PÇ 11,60 11,60 270,00 270,00 281,60 - - 352,00 985.100,06

1,00 UN 15,89 15,89 1.227,00 1.227,00 1.242,89 - - 1.553,61 986.653,67

1,00 PÇ 850,00 850,00 4.250,00 4.250,00 5.100,00 - - 6.375,00 993.028,67

1,00 PÇ 31,60 31,60 4.151,50 4.151,50 4.183,10 - - 5.228,88 998.257,55

1,00 PÇ 3.568,00 3.568,00 32.000,00 32.000,00 35.568,00 - - 44.460,00 1.042.717,55

1,00 PÇ 11,60 11,60 29,90 29,90 41,50 - - 51,88 1.042.769,43.3  DPS Protetor de Surto 15KA 275V Classe C

.1  Painel Modular p/ 10 esp. Trif, c/barra e disj. geral c/med.

10. 4. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR TRIPOLAR 1000A - C/ AJUSTE E BOB. DISPARO DIST.

.2  DISJUNTOR MT 15KV, COMPLETA, INCL. RÉLES, TC'S E TP'S, CHAVE

.29  NO BREAK 1KVA

10. 4. 4. MEDIÇÃO DE ENERGIA

.1  CAIXA MEDICAO AT 1200x850x400mm - PADRAO CEEE

10. 4. 5. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

.25  ÓCULOS DE PROTEÇÃO, VIDRO TRANSPARENTE

.26  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES C/ TOMADA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

.27  TOMADA EMBUTIR 10A-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

.28  CABO ISOLADO 150MM2 - 1000V (300MCM)

.21  FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO)

.22  MASSA DE CALAFETAR

.23  CAIXA MULTIUSO EM PCV P/ EPI

.24  CONJUNTO LUVA DE BORRACHA + COURO MT-CL.15KV

.17  CADEADO PADRÃO CONCESSIONARIA

.18  FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

.19  FITA ISOLANTE 20m

.20  PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA"

.13  TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 15KV

.14  TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO 500  KVA - 60HZ

.15  PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm

.16  EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO C/ SUPORTE-6Kg

.9  VERGALHAO DE COBRE 5/16" (8,00mm)

.10  TERMINAIS PARA VERGALHÃO 8mm

.11  CONECTOR UNIVERSAL 150mm2

.12  MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV

.5  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA, 400A - 15KV

.6  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, OPERAÇÃO S/ CARGA E DESLIG

.7  FUSÍVEIS HH 32A

.8  ISOLADOR MÉDIA TENSÃO PORCELANA INTERNO 15 KV

.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR

.2  CABO COBRE NU - 35MM2

.3  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2

.4  CONECTOR UNIVERSAL 35MM2

10. 4. 3. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

1,00 PÇ 500,00 500,00 300,00 300,00 800,00 - - 1.000,00 1.043.769,43

5,00 UN 148,42 742,10 70,20 351,00 1.093,10 - - 1.366,40 1.045.135,83

2,00 UN 185,52 371,04 185,25 370,50 741,54 - - 926,92 1.046.062,75

2,00 PÇ 46,25 92,50 315,00 630,00 722,50 - - 903,12 1.046.965,87

2,00 PÇ 5,71 11,42 40,58 81,16 92,58 - - 115,74 1.047.081,61

1,00 PÇ 9,84 9,84 238,56 238,56 248,40 - - 310,50 1.047.392,11

50,00 M 1,06 53,00 1,20 60,00 113,00 - - 141,50 1.047.533,61

200,00 M 5,36 1.072,00 36,00 7.200,00 8.272,00 - - 10.340,00 1.057.873,61

9,00 M 5,28 47,52 1,82 16,38 63,90 - - 79,92 1.057.953,53

4,00 UN 2,66 10,64 0,40 1,60 12,24 - - 15,32 1.057.968,85

3,00 M 7,06 21,18 10,39 31,17 52,35 - - 65,46 1.058.034,31

1,00 UN 7,06 7,06 15,89 15,89 22,95 - - 28,69 1.058.063,00

20,00 M 14,11 282,20 36,95 739,00 1.021,20 - - 1.276,60 1.059.339,60

1,00 UN 14,11 14,11 22,66 22,66 36,77 - - 45,97 1.059.385,57

4,00 UN 3,95 15,80 14,60 58,40 74,20 - - 92,76 1.059.478,33

12,00 UN 3,95 47,40 6,60 79,20 126,60 - - 158,28 1.059.636,61

2,00 UN 3,66 7,32 4,50 9,00 16,32 - - 20,42 1.059.657,03

64,00 UN 3,66 234,24 2,15 137,60 371,84 - - 465,28 1.060.122,31

4,00 UN 3,66 14,64 1,98 7,92 22,56 - - 28,24 1.060.150,55

8,00 UN 3,39 27,12 6,80 54,40 81,52 - - 101,92 1.060.252,47

7,00 UN 5,08 35,56 19,32 135,24 170,80 - - 213,50 1.060.465,97

79,00 UN 5,08 401,32 4,70 371,30 772,62 - - 966,17 1.061.432,14

24,00 UN 4,23 101,52 3,16 75,84 177,36 - - 221,76 1.061.653,90

8,00 UN 4,23 33,84 6,85 54,80 88,64 - - 110,80 1.061.764,70

1,00 UN 4,23 4,23 5,79 5,79 10,02 - - 12,53 1.061.777,23

106,00 UN 4,23 448,38 5,58 591,48 1.039,86 - - 1.300,62 1.063.077,85

6,00 UN 5,08 30,48 7,60 45,60 76,08 - - 95,10 1.063.172,95

3,00 UN 5,08 15,24 3,20 9,60 24,84 - - 31,05 1.063.204,00

3,00 UN 5,08 15,24 2,03 6,09 21,33 - - 26,67 1.063.230,67

9,00 UN 3,66 32,94 2,30 20,70 53,64 - - 67,14 1.063.297,81

12,00 UN 3,66 43,92 1,60 19,20 63,12 - - 78,96 1.063.376,77

.15  TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM

.16  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X40MM

.17  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM

.11  JOELHO 90 AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4"

.12  JOELHO 90 AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2"

.13  TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM

.14  TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM

.7  TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75X50MM

.8  TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM

.9  JOELHO 90° DE REDUÇÃO 32X25MM

.10  JOELHO 90 AZUL COM BUCHA DE LATÃO 32X3/4"

.3  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4"

.4  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

.5  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

.6  CRUZETA SOLDÁVEL 50MM

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"

.2  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50X1.1/2"

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm)

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm)

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm)

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

10. 4.10. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm)

.3  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm)

.2  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X55w

10. 4. 9. CONDUTORES

.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    1,5MM2

.2  CABO EPR # 35MM², 15/25KV

.2  CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

.3  TAMPA P/ CX. DE PASS. PADRÃO RIC-MT FIG.10

10. 4. 8. LUMINÁRIAS

.1  PLAFON DE SOBREPOR BL-260 C/ LÂMP.COMP.23W

.4  TREINAMENTO DE PESSOAL (DISJ, MT), MATERIAL DIDATICO

10. 4. 7. CAIXA DE PASSAGEM

.1  CAIXA INSPECAO 30x30x30cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

2,00 UN 3,66 7,32 1,42 2,84 10,16 - - 12,72 1.063.389,49

1,00 UN 3,66 3,66 2,60 2,60 6,26 - - 7,83 1.063.397,32

20,00 UN 3,66 73,20 3,40 68,00 141,20 - - 176,60 1.063.573,92

2,00 UN 3,66 7,32 6,62 13,24 20,56 - - 25,72 1.063.599,64

8,00 UN 3,58 28,64 1,22 9,76 38,40 - - 48,08 1.063.647,72

60,00 UN 4,46 267,60 2,13 127,80 395,40 - - 494,40 1.064.142,12

1,00 UN 4,15 4,15 2,74 2,74 6,89 - - 8,62 1.064.150,74

1,00 UN 5,33 5,33 4,06 4,06 9,39 - - 11,74 1.064.162,48

7,00 UN 5,33 37,31 4,57 31,99 69,30 - - 86,59 1.064.249,07

64,00 M 2,66 170,24 3,04 194,56 364,80 - - 456,32 1.064.705,39

153,30 M 3,58 548,81 6,28 962,72 1.511,53 - - 1.890,19 1.066.595,58

26,00 M 3,58 93,08 9,01 234,26 327,34 - - 409,24 1.067.004,82

47,30 M 4,46 210,96 10,58 500,43 711,39 - - 889,71 1.067.894,53

33,50 M 7,10 237,85 27,95 936,33 1.174,18 - - 1.467,97 1.069.362,50

2,00 UN 3,39 6,78 5,69 11,38 18,16 - - 22,70 1.069.385,20

2,00 UN 12,46 24,92 53,52 107,04 131,96 - - 164,96 1.069.550,16

1,00 UN 12,46 12,46 105,52 105,52 117,98 - - 147,48 1.069.697,64

31,00 UN 12,46 386,26 62,41 1.934,71 2.320,97 - - 2.901,29 1.072.598,93

1,00 UN 13,34 13,34 74,00 74,00 87,34 - - 109,18 1.072.708,11

6,00 UN 14,21 85,26 81,27 487,62 572,88 - - 716,10 1.073.424,21

1,00 UN 11,57 11,57 30,91 30,91 42,48 - - 53,10 1.073.477,31

2,00 UN 6,80 13,60 140,35 280,70 294,30 - - 367,88 1.073.845,19

41,00 UN 3,10 127,10 25,12 1.029,92 1.157,02 - - 1.446,48 1.075.291,67

55,00 UN 3,10 170,50 22,82 1.255,10 1.425,60 - - 1.782,55 1.077.074,22

2,00 UN 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 - - 1.250,00 1.078.324,22

51,00 UN 73,09 3.727,59 258,94 13.205,94 16.933,53 - - 21.167,04 1.099.491,26

4,00 UN 73,09 292,36 562,25 2.249,00 2.541,36 - - 3.176,68 1.102.667,94

4,00 UN 25,49 101,96 115,52 462,08 564,04 - - 705,04 1.103.372,98

33,00 UN 28,62 944,46 46,74 1.542,42 2.486,88 - - 3.108,93 1.106.481,91

12. 2. 8. CUBAS INOX

12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE

.1  LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA SEM COLUNA PARA PNE

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA REDONDA EM LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR

12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1  BACIA SANITARIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO

12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE

.1  BACIA SANITARIA EM LOUÇA COM CX ACOPLADA E ASSENTO PARA PNE

.2  ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM

12. 1. 4. RESERVATÓRIOS

.1  LIMPEZA DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

.6  REGISTRO GAVETA BRUTO 1"

.7  REGISTRO GAVETA BRUTO 2.1/2"

12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1  ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM

.2  REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")

.3  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1"

.4  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1.1/4"

.5  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1.1/2"

.31  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM

.32  LUVA PVC AZUL COM ROSCA LATÃO 25X1/2"

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4"

.27  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

.28  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

.29  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

.30  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

.23  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

.24  JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

.25  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

.26  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

.19  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25MM

.20  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X32MM

.21  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50MM

.22  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

.18  BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

3,00 UN 18,68 56,04 126,34 379,02 435,06 - - 543,84 1.107.025,75

10,00 UN 40,24 402,40 261,70 2.617,00 3.019,40 - - 3.774,30 1.110.800,05

33,00 UN 12,77 421,41 193,00 6.369,00 6.790,41 - - 8.487,93 1.119.287,98

4,00 UN 10,22 40,88 220,32 881,28 922,16 - - 1.152,72 1.120.440,70

3,00 UN 12,79 38,37 180,10 540,30 578,67 - - 723,36 1.121.164,06

9,00 UN 8,90 80,10 30,02 270,18 350,28 - - 437,94 1.121.602,00

10,00 UN 18,22 182,20 205,90 2.059,00 2.241,20 - - 2.801,60 1.124.403,60

1,00 UN 14,21 14,21 105,00 105,00 119,21 - - 149,01 1.124.552,61

15,00 UN 12,21 183,15 30,90 463,50 646,65 - - 808,35 1.125.360,96

55,00 UN 12,21 671,55 31,50 1.732,50 2.404,05 - - 3.005,20 1.128.366,16

15,00 UN 12,21 183,15 29,80 447,00 630,15 - - 787,65 1.129.153,81

20,00 M2 22,27 445,40 118,84 2.376,80 2.822,20 - - 3.527,80 1.132.681,61

18,10 M2 21,75 393,68 528,40 9.564,04 9.957,72 - - 12.447,19 1.145.128,80

8,00 UN 4,43 35,44 215,17 1.721,36 1.756,80 - - 2.196,00 1.147.324,80

4,00 UN 4,43 17,72 188,27 753,08 770,80 - - 963,52 1.148.288,32

4,00 UN 13,20 52,80 115,50 462,00 514,80 - - 643,52 1.148.931,84

4,00 CJ 17,60 70,40 64,55 258,20 328,60 - - 410,76 1.149.342,60

2,00 CJ 21,36 42,72 592,01 1.184,02 1.226,74 - - 1.533,42 1.150.876,02

.2  REVESTIMENTO EMBORRACHADO (esp.=4mm) PARA PORTA WC DE PNE

12. 4.10. BOMBAS DE RECALQUE

.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE MONOFÁSICA 1,5CV - 20MCA - 9,6M3/H

12. 4. 9. 2. PARA LAVATÓRIOS

.1  BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE CANTO

12. 4. 9. 3. PUXADORES PARA PORTAS E REVESTIMENTOS RESISTENTES A IMPACTOS

.1  PUXADOR HORIZONTAL 0,40m CROMADA P/ PORTA WC DE PNE

(para instalação dos lavatórios nos wc's)

12. 4. 9. BARRAS DE APOIO PNE

12. 4. 9. 1. PARA BACIAS SANITÁRIAS

.1  BARRA APOIO 0,80m CROMADA P/ BANHEIRO DE PNE

12. 4. 6. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO)

12. 4. 7. TAMPOS

.1  GRANITO CINZA ESPESSURA 3CM (inclusive mãos-francesas)

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO

12. 4. 5. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  TORNEIRA BOIA EM LATÃO E FLUTUADOR EM POLIPROPILENO 1.1/2"

12. 4. ACESSÓRIOS

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

.1  TORNEIRA CURTA CROMADA

12. 3. 5. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS

.1  VÁLVULA DE DESCARGA P/ MICTÓRIO

12. 3. 6. TORNEIRA BÓIA

.1  TONEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA

12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS

.1  TORNEIRA PARA PIA DE PAREDE COM BICA MÓVEL

12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

12. 3. 1. 1. PARA PNE'S

.1  CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX DE EMBUTIR EM TAMPO DE GRANITO

12. 2. 9. MICTÓRIOS

.1  MICTÓRIO EM LOUÇA COM METAIS
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

2,00 UN 10,96 21,92 34,20 68,40 90,32 - - 112,90 1.150.988,92

55,00 UN 5,08 279,40 24,39 1.341,45 1.620,85 - - 2.026,20 1.153.015,12

6,00 UN 6,78 40,68 5,13 30,78 71,46 - - 89,34 1.153.104,46

4,00 UN 6,78 27,12 13,11 52,44 79,56 - - 99,48 1.153.203,94

44,00 UN 6,78 298,32 10,80 475,20 773,52 - - 967,12 1.154.171,06

1,00 UN 6,78 6,78 8,70 8,70 15,48 - - 19,36 1.154.190,42

5,00 UN 8,46 42,30 16,05 80,25 122,55 - - 153,20 1.154.343,62

9,00 UN 8,46 76,14 15,74 141,66 217,80 - - 272,34 1.154.615,96

2,00 UN 8,46 16,92 10,60 21,20 38,12 - - 47,66 1.154.663,62

28,00 UN 5,08 142,24 3,51 98,28 240,52 - - 300,72 1.154.964,34

5,00 UN 5,40 27,00 7,55 37,75 64,75 - - 80,95 1.155.045,29

1,00 UN 6,78 6,78 9,51 9,51 16,29 - - 20,37 1.155.065,66

3,00 UN 6,78 20,34 13,88 41,64 61,98 - - 77,49 1.155.143,15

10,00 UN 6,78 67,80 3,80 38,00 105,80 - - 132,30 1.155.275,45

8,00 UN 6,78 54,24 6,47 51,76 106,00 - - 132,56 1.155.408,01

25,00 UN 5,08 127,00 2,84 71,00 198,00 - - 247,50 1.155.655,51

102,00 UN 5,08 518,16 1,35 137,70 655,86 - - 820,08 1.156.475,59

24,00 UN 8,46 203,04 4,82 115,68 318,72 - - 398,64 1.156.874,23

1,00 UN 6,78 6,78 4,10 4,10 10,88 - - 13,61 1.156.887,84

14,00 UN 5,08 71,12 3,05 42,70 113,82 - - 142,24 1.157.030,08

8,00 UN 5,08 40,64 1,95 15,60 56,24 - - 70,32 1.157.100,40

53,00 UN 8,90 471,70 14,49 767,97 1.239,67 - - 1.549,72 1.158.650,12

1,00 UN 5,08 5,08 2,30 2,30 7,38 - - 9,23 1.158.659,35

8,00 UN 5,08 40,64 7,80 62,40 103,04 - - 128,80 1.158.788,15

152,00 M 8,90 1.352,80 9,82 1.492,64 2.845,44 - - 3.558,32 1.162.346,47

87,00 M 7,10 617,70 8,02 697,74 1.315,44 - - 1.645,17 1.163.991,64

35,00 M 5,33 186,55 6,24 218,40 404,95 - - 506,10 1.164.497,74

44,00 M 6,22 273,68 3,45 151,80 425,48 - - 531,96 1.165.029,70

2,00 UN 148,42 296,84 103,54 207,08 503,92 - - 629,92 1.165.659,62

10,00 UN 5,26 52,60 11,31 113,10 165,70 - - 207,20 1.165.866,82

4,00 UN 4,25 17,00 31,05 124,20 141,20 - - 176,48 1.166.043,30

8,00 UN 3,75 30,00 20,80 166,40 196,40 - - 245,52 1.166.288,82

8,00 UN 4,25 34,00 23,80 190,40 224,40 - - 280,48 1.166.569,30.3  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 100X150X50 SAIDA 50MM

.2  LIMPEZA,DESOBSTR.E RECUPER.DE BOCA-DE-LOBO E PV'S

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1  CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA 100X150X50

.2  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 100X100X50 SAIDA 50MM

.26  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO

.27  TUBO PVC RIGIDO 40MM ESGOTO

12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

.22  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RIGIDO 50X40MM ESGOTO

.23  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM

.24  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO

.25  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO

.18  JOELHO 45 PVC RÍGIDO 100MM ESGOTO

.19  JOELHO 45 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO

.20  JOELHO 90 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO

.21  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO

.14  JOELHO 45 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO

.15  JOELHO 45 PVC RIGIDO 40MM ESGOTO

.16  JOELHO 90 PVC RIGIDO 40MM ESGOTO

.17  JOELHO 90 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO

.10  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO

.11  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 75x50MM ESGOTO

.12  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO

.13  JOELHO 90 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO

.6  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO

.7  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 100x75MM ESGOTO

.8  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 100x50MM ESGOTO

.9  JUNÇÃO SIMPLES 45 PVC RIGIDO 40MM ESGOTO

.2  REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RIGIDO 75X50MM ESGOTO

.3  TÊ PVC 75MM ESGOTO

.4  TÊ PVC 100MM ESGOTO

.5  TÊ PVC 100X50MM ESGOTO

.1  ELETRONÍVEL AUTOMÁTICO COM FIO (CHAVE-BÓIA)

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  ADAPTADOR PARA VASO SANITÁRIO PVC 100MM

12. 4.14. ELETRONÍVEL
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

2,00 UN 7,10 14,20 40,85 81,70 95,90 - - 119,88 1.166.689,18

37,00 UN 13,25 490,25 122,60 4.536,20 5.026,45 - - 6.282,97 1.172.972,15

10,00 UN 13,25 132,50 134,50 1.345,00 1.477,50 - - 1.846,90 1.174.819,05

3,00 UN 13,25 39,75 140,00 420,00 459,75 - - 574,68 1.175.393,73

134,35 M 2,66 357,37 3,04 408,42 765,79 - - 957,92 1.176.351,65

114,40 M 4,46 510,22 10,58 1.210,35 1.720,57 - - 2.151,86 1.178.503,51

46,00 M 5,33 245,18 18,39 845,94 1.091,12 - - 1.363,90 1.179.867,41

23,00 M 8,90 204,70 9,82 225,86 430,56 - - 538,43 1.180.405,84

30,00 UN 3,58 107,40 1,22 36,60 144,00 - - 180,30 1.180.586,14

6,00 UN 4,15 24,90 2,74 16,44 41,34 - - 51,72 1.180.637,86

4,00 UN 5,08 20,32 2,03 8,12 28,44 - - 35,56 1.180.673,42

5,00 UN 5,08 25,40 9,80 49,00 74,40 - - 93,00 1.180.766,42

5,00 UN 5,08 25,40 6,15 30,75 56,15 - - 70,20 1.180.836,62

2,00 UN 148,42 296,84 103,54 207,08 503,92 - - 629,92 1.181.466,54

197,20 M2 6,07 1.197,00 24,52 4.835,34 6.032,34 - - 7.540,93 1.189.007,47

100,82 M2 11,69 1.178,59 7,92 798,49 1.977,08 - - 2.471,10 1.191.478,57

408,36 M2 9,30 3.797,75 18,00 7.350,48 11.148,23 - - 13.937,33 1.205.415,90

20,00 UN 6,38 127,60 147,00 2.940,00 3.067,60 - - 3.834,60 1.209.250,50

4,00 UN 0,00 0,00 32,00 128,00 128,00 - - 160,00 1.209.410,50

41,00 UN 14,11 578,51 39,90 1.635,90 2.214,41 - - 2.768,32 1.212.178,82

12,00 CJ 14,11 169,32 347,00 4.164,00 4.333,32 - - 5.416,68 1.217.595,50

7,00 UN 14,11 98,77 39,90 279,30 378,07 - - 472,64 1.218.068,14

.1  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA (2 LÂMPADAS 8W)

.2  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 55W

.3  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA C/ SIN. DE SAÍDA

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-6KG

.2  SUPORTE DE SOLO / TRIPÉ EM FERRO GALVANIZADO P/ EXTINTOR

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

13. 5. ISOLAMENTO ACÚSTICO/TÉRMICO

13. 5. 2. LÃ DE ROCHA

.1  LÃ DE ROCHA - ESP 50MM

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

13. 3. PINTURA SEMI-FLEXÍVEL

13. 3. 1. RESERVATÓRIOS E CISTERNAS

.1  REVESTIMENTO SEMIFLEXIVEL IMPERM./DISPERSAO ACRIL.

Inclusive colocação da tela de reforço

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTIC O

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

13. 1. 3. LAJES

.1  IMPERMEABILIZACAO IGOLFLEX PRETO

.8  TÊ DE REDUÇÃO 60X25MM

.9  TÊ DE REDUÇÃO 50X25MM

12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

.4  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

.6  JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM

.7  TÊ 25MM

12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM

.1  SIFÃO EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIOS

.2  SIFÃO EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIOS

.3  SIFÃO EM METAL CROMADO PARA CUBA DE COZINHA

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA

.1  CAIXA GORDURA 250MM

12. 5. 6. SIFÕES
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

14,00 UN 2,88 40,32 7,00 98,00 138,32 - - 172,90 1.218.241,04

21,00 UN 2,88 60,48 7,00 147,00 207,48 - - 259,35 1.218.500,39

20,00 UN 2,88 57,60 7,00 140,00 197,60 - - 247,00 1.218.747,39

4,00 UN 2,88 11,52 8,00 32,00 43,52 - - 54,40 1.218.801,79

8,00 UN 2,88 23,04 8,00 64,00 87,04 - - 108,80 1.218.910,59

5,00 UN 2,88 14,40 8,00 40,00 54,40 - - 68,00 1.218.978,59

2,00 UN 2,88 5,76 15,00 30,00 35,76 - - 44,70 1.219.023,29

1,00 UN 2,88 2,88 8,00 8,00 10,88 - - 13,60 1.219.036,89

2,00 UN 2,88 5,76 15,00 30,00 35,76 - - 44,70 1.219.081,59

4,00 UN 2,88 11,52 8,00 32,00 43,52 - - 54,40 1.219.135,99

1,00 UN 2,88 2,88 8,00 8,00 10,88 - - 13,60 1.219.149,59

1,00 UN 92,76 92,76 242,40 242,40 335,16 - - 418,95 1.219.568,54

1,00 UN 14,21 14,21 423,35 423,35 437,56 - - 546,95 1.220.115,49

1,00 UN 10,68 10,68 55,75 55,75 66,43 - - 83,04 1.220.198,53

1,00 UN 14,21 14,21 38,89 38,89 53,10 - - 66,37 1.220.264,90

1,00 UN 0,89 0,89 48,22 48,22 49,11 - - 61,39 1.220.326,29

4,00 UN 16,70 66,80 250,31 1.001,24 1.068,04 - - 1.335,08 1.221.661,37

4,00 UN 20,45 81,80 68,80 275,20 357,00 - - 446,24 1.222.107,61

4,00 UN 16,01 64,04 74,72 298,88 362,92 - - 453,64 1.222.561,25

4,00 UN 0,00 0,00 532,00 2.128,00 2.128,00 - - 2.660,00 1.225.221,25.1  MANGUEIRA MANGOTINHO P/ COMBATE A INCÊNDIO - 1'' x 30m

.1  REGISTRO DE GLOBO ANGULAR MM 45° 2 1/2''

14. 4. 4. ESGUICHOS

.1  ESGUICHO REGULÁVEL P/ MANGOTINHO 1''

14. 4. 5. MANGUEIRA DE INCÊNDIO

.5  TAMPÃO CEGO STORZ 63mm (2 1/2'')

14. 4. 2. ABRIGO

.1  ABRIGO PARA MANGOTINHO 90 x 60 x 28cm

14. 4. 3. VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTES

.1  CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO

.2  REGISTRO GAVETA AMARELO 63mm (2 1/2")

.3  CURVA DE 45G DE FERRO GALVANIZADO DE 63mm (2 1/2'')

.4  ADAPTADOR STORZ 63mm (2 1/2'')

14. 3.19. PLACA DE SINAL. DAS "BATERIAS DE ACUMULAD ORES PARA O SISTEMA DE ALARME"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DAS BATERIAS DE ACUMULADORES P/ ALARME

14. 4. SISTEMA DE HIDRANTES

14. 4. 1. SISTEMA DE RECALQUE

14. 3.15. PLACA DE "ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊN DIO - NÃO DESLIGUE"

.1  PLACA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE

14. 3.16. PLACA DE "SINALIZAÇÃO DE ANDAR"

.1  PLACA ACRILICA C/ SINALIZAÇÃO DE ANDAR

14. 3. 9. PLACA DE "BOMBA DE INCÊNDIO"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBAS DE INCÊNDIO

14. 3.11. PLACA DE "CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

14. 3. 6. PLACA DE "ALARME DE INCÊNDIO"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO

14. 3. 8. PLACA DE "ALARME SONORO"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO

14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR

14. 3. 5. PLACA DE "ABRIGO PARA MANGUEIRA E HIDRANT E"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRA

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR

14. 3. SINALIZAÇÕES
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

4,00 UN 14,21 56,84 28,00 112,00 168,84 - - 211,04 1.225.432,29

4,00 UN 0,89 3,56 34,40 137,60 141,16 - - 176,44 1.225.608,73

4,00 UN 0,00 0,00 5,44 21,76 21,76 - - 27,20 1.225.635,93

2,00 UN 16,90 33,80 163,26 326,52 360,32 - - 450,42 1.226.086,35

4,00 UN 12,46 49,84 33,61 134,44 184,28 - - 230,36 1.226.316,71

1,00 UN 12,46 12,46 36,14 36,14 48,60 - - 60,76 1.226.377,47

1,00 UN 11,57 11,57 26,92 26,92 38,49 - - 48,11 1.226.425,58

1,00 UN 31,99 31,99 3.828,86 3.828,86 3.860,85 - - 4.826,07 1.231.251,65

1,00 PÇ 10,61 10,61 120,01 120,01 130,62 - - 163,27 1.231.414,92

65,00 M 12,46 809,90 56,41 3.666,65 4.476,55 - - 5.595,85 1.237.010,77

8,40 M 9,79 82,24 30,08 252,67 334,91 - - 418,66 1.237.429,43

3,00 M 7,99 23,97 23,21 69,63 93,60 - - 117,00 1.237.546,43

1,00 M 6,22 6,22 18,08 18,08 24,30 - - 30,38 1.237.576,81

1,00 UN 8,90 8,90 40,80 40,80 49,70 - - 62,13 1.237.638,94

1,00 UN 7,10 7,10 15,28 15,28 22,38 - - 27,98 1.237.666,92

5,00 UN 12,46 62,30 46,57 232,85 295,15 - - 368,95 1.238.035,87

1,00 UN 7,99 7,99 8,27 8,27 16,26 - - 20,33 1.238.056,20

4,00 UN 12,46 49,84 47,30 189,20 239,04 - - 298,84 1.238.355,04

3,00 UN 10,68 32,04 85,44 256,32 288,36 - - 360,45 1.238.715,49

4,00 UN 7,99 31,96 34,58 138,32 170,28 - - 212,88 1.238.928,37

2,00 UN 7,99 15,98 28,91 57,82 73,80 - - 92,26 1.239.020,63

1,00 UN 10,68 10,68 18,61 18,61 29,29 - - 36,61 1.239.057,24

3,00 UN 10,68 32,04 55,75 167,25 199,29 - - 249,12 1.239.306,36

9,00 UN 10,68 96,12 27,37 246,33 342,45 - - 428,04 1.239.734,40

1,00 UN 10,68 10,68 27,37 27,37 38,05 - - 47,56 1.239.781,96

4,00 UN 10,68 42,72 9,50 38,00 80,72 - - 100,92 1.239.882,88

1,00 UN 10,68 10,68 7,81 7,81 18,49 - - 23,11 1.239.905,99

8,00 UN 8,83 70,64 114,95 919,60 990,24 - - 1.237,84 1.241.143,83

5,00 UN 14,11 70,55 90,00 450,00 520,55 - - 650,70 1.241.794,53

1,00 UN 15,89 15,89 2.523,97 2.523,97 2.539,86 - - 3.174,82 1.244.969,35

.1  AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCÊNDIO

14. 6. 4. CENTRAL DE ALARME

.1  CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

14. 6. ALARME DE INCÊNDIO

14. 6. 1. ACIONADOR MANUAL

.1  ACIONADOR MANUAL P/ ALARME DE INCÊNDIO

14. 6. 2. DISPOSITIVOS SONOROS

.15  LUVA DE 2 1/2'' (63mm) FF

.16  LUVA DE REDUÇÃO 2 1/2'' x 1 1/4'' FF

.17  LUVA DE REDUÇÃO 1 1/2'' x 1'' FF

.18  LUVA DE REDUÇÃO 1 1/4'' x 1'' FF

.11  CURVA DE 90G FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' (38mm) FF

.12  CURVA DE 90G FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' (32mm) FF

.13  CURVA DE 90G FERRO GALVANIZADO 1'' (25mm) FF

.14  CURVA DE 45G DE FERRO GALVANIZADO DE 63mm (2 1/2'')

.7  TE 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2")

.8  TE 90 FERRO GALVANIZADO 25MM(1")

.9  TE DE REDUÇÃO 2 1/2'' x 1 1/2'' FF

.10  CURVA DE 90G FERRO GALVANIZADO 2 1/2'' (63mm) FF

.3  TUBO FERRO GALVANIZADO 32MM(1 1/4")

.4  TUBO FERRO GALVANIZADO 25MM(1")

.5  ADAPTADOR F.G. C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 2 1/2''

.6  BUJÕES DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2'' (63mm)

.2  CHAVE FLUXO DE 1'' (FLUXOSTATO)

14. 4. 9. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2")

.2  TUBO FERRO GALVANIZADO 38MM(1 1/2")

.3  REGISTRO DE GAVETA 1 1/4'' (32mm)

.4  REGISTRO DE GAVETA DE 1'' (25mm)

14. 4. 8. INSTRUMENTOS DO SISTEMA

.1  MOTO BOMBA SCHNEIDER 7,5cv BC-22R 1B TRIF.

.3  CHAVE STORZ 1 1/2''

14. 4. 7. VÁLVULAS

.1  VALVULA RETENCAO 2 1/2" (63mm)

.2  REGISTRO DE ESFERA DE 1 1/2'' (40mm)

14. 4. 6. UNIÕES, ENGATES E FERRAMENTAS

.1  ADAPTADOR STORZ 2 1/2'' x 1 1/2''

.2  TAMPAO CEGO TIPO STORZ DE 1 1/2''
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

1,00 UN 5,28 5,28 251,10 251,10 256,38 - - 320,48 1.245.289,83

1.285,75 M2 4,15 5.335,86 1,62 2.082,92 7.418,78 - - 9.283,11 1.254.572,94

1.285,75 M2 14,83 19.067,67 2,31 2.970,08 22.037,75 - - 27.553,63 1.282.126,57

893,19 M2 7,42 6.627,47 25,70 22.954,98 29.582,45 - - 36.986,99 1.319.113,56

25,73 M2 9,29 239,03 5,76 148,20 387,23 - - 483,99 1.319.597,55

10,00 M2 14,28 142,80 23,15 231,50 374,30 - - 467,90 1.320.065,45

2.462,10 M2 7,18 17.677,88 31,50 77.556,15 95.234,03 - - 119.067,16 1.439.132,61

37,54 M2 2,74 102,86 34,89 1.309,77 1.412,63 - - 1.765,88 1.440.898,49

61,62 M2 14,83 913,82 86,50 5.330,13 6.243,95 - - 7.805,40 1.448.703,89

16,47 M2 12,43 204,72 86,50 1.424,66 1.629,38 - - 2.036,84 1.450.740,73

2,60 M2 14,83 38,56 86,50 224,90 263,46 - - 329,34 1.451.070,07

1.353,94 M 13,13 17.777,23 9,94 13.458,16 31.235,39 - - 39.047,63 1.490.117,70

27,57 M 0,55 15,16 4,61 127,10 142,26 - - 177,82 1.490.295,52

6,37 M2 24,57 156,51 60,00 382,20 538,71 - - 673,37 1.490.968,89

1,18 M2 24,57 28,99 60,00 70,80 99,79 - - 124,74 1.491.093,63

3,00 PÇ 5,87 17,61 42,00 126,00 143,61 - - 179,52 1.491.273,15

16,64 M2 0,00 0,00 261,50 4.351,36 4.351,36 - - 5.439,28 1.496.712,43

126,00 M2 5,93 747,18 210,00 26.460,00 27.207,18 - - 34.008,66 1.530.721,09.1  GRADE DE PISO MALHA 30X100MM, ALTURA 30MM E ESPESSURA 3MM

.1  CHAPA EM METAL EXPANDIDO - MALHA 4.2 - PEÇA 2,00X3,00M

15. 4.20. PISO ELEVADO

.1  PISO ELEVADO REVEST. COM PISO CERÂMICO INSTALADO CONF. ESP.

15. 4.22. GRADE DE PISO

15. 4.16. PODOTÁCTIL

.1  PISO PODOTÁCTIL DE ALERTA - 20X20CM

.2  PISO PODOTÁCTIL DIRECIONAL - 20X20CM

15. 4.19. PISO EM TELA METÁLICA

.1  SOLEIRA BASALTO TEAR-ARG.CI-AR 1:4-3CM

15. 4.13. RODAPÉS

.1  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM

.2  RODAPE VINILICO 7CM

.1  PISO BASALTO TEAR - LIXADO

15. 4.11. PEITORIS

.1  PEITORIL DE BASALTO TEAR - ARG CIM-AR 1:5-3CM

15. 4.12. SOLEIRAS

.1  PISO CERÂMICO 45X45-COM ARGAMASSA COLANTE

15. 4. 6. VINÍLICO

.1  PISO VINILICO MANTA esp: 2mm

15. 4. 8. BASALTO

.1  REGULARIZAÇÃO DE PISOS

15. 4. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3

15. 4. 4. CERÂMICO

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB

15. 4. DE PISOS

15. 4. 1. PREPARAÇÃO DE BASE

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CI-CA-AR 1:2:8

15. 2. CERÂMICOS

.1  NO-BREAK

15. REVESTIMENTOS

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

14. 6. 5. BATERIA DE ACUMULADORES
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

80,58 M2 0,00 0,00 33,26 2.680,09 2.680,09 - - 3.350,52 1.534.071,61

232,72 M2 0,00 0,00 30,00 6.981,60 6.981,60 - - 8.727,00 1.542.798,61

43,05 M 3,25 139,91 4,17 179,52 319,43 - - 399,07 1.543.197,68

263,87 M2 36,00 9.499,32 45,00 11.874,15 21.373,47 - - 26.716,84 1.569.914,52

6.646,45 M2 4,73 31.437,71 3,27 21.733,89 53.171,60 - - 66.464,50 1.636.379,02

6.646,45 M2 4,73 31.437,71 1,15 7.643,42 39.081,13 - - 48.851,41 1.685.230,43

8.109,49 M2 6,60 53.522,63 2,95 23.923,00 77.445,63 - - 96.827,31 1.782.057,74

172,49 M2 6,60 1.138,43 3,03 522,64 1.661,07 - - 2.076,78 1.784.134,52

172,49 M2 8,45 1.457,54 4,41 760,68 2.218,22 - - 2.771,91 1.786.906,43

403,23 M2 5,20 2.096,80 0,50 201,62 2.298,42 - - 2.875,03 1.789.781,46

403,23 M2 9,43 3.802,46 4,72 1.903,25 5.705,71 - - 7.133,14 1.796.914,60

403,23 M2 16,87 6.802,49 7,13 2.875,03 9.677,52 - - 12.096,90 1.809.011,50

2.629,65 M2 6,22 16.356,42 4,25 11.176,01 27.532,43 - - 34.422,12 1.843.433,62

2.629,65 M2 1,01 2.655,95 0,00 0,00 2.655,95 - - 3.313,36 1.846.746,98

219,25 M2 10,84 2.376,67 23,11 5.066,87 7.443,54 - - 9.304,97 1.856.051,95

19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS

.1  PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 45 X 45 X 7 CM

19. 1. 4. MEIO FIO

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS

.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 3. CERAS E ARREMATES

.1  CERA, ARREMATES E LIMPEZA

17. 7. FUNDO SOBRE METAL

.1  PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

.2  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS

17. 8. ESMALTE SOBRE METAL

17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO

17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS

.1  PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

.2  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS

16. 1. 1. 4 MM

.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA

17. PINTURA

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

15. 6. 1. DE ALUMÍNIO

.1  CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEMI-BRILHO 1MM ESP. CANTO SEXTAVADO

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

.1  FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC

15. 5. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO

15. 6. CANTONEIRAS

Incluindo grampos de fixação

15. 5. FORROS

15. 5. 1. PVC
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Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

75,40 M 10,82 815,83 16,63 1.253,90 2.069,73 - - 2.587,73 1.858.639,68

89,87 M2 11,14 1.001,15 35,09 3.153,54 4.154,69 - - 5.193,59 1.863.833,27

5,00 UN 27,11 135,55 16,26 81,30 216,85 - - 271,10 1.864.104,37

33,00 UN 19,31 637,23 20,60 679,80 1.317,03 - - 1.646,37 1.865.750,74

12,00 UN 27,11 325,32 16,26 195,12 520,44 - - 650,64 1.866.401,38

1,00 UN 1.631,70 1.631,70 11.439,75 11.439,75 13.071,45 - - 16.339,32 1.882.740,70

132,00 UN 0,00 0,00 335,32 44.262,24 44.262,24 - - 55.327,80 1.938.068,50

1,00 UN 6.000,00 6.000,00 22.000,00 22.000,00 28.000,00 - - 35.000,00 1.973.068,50

7,00 UN 1.200,00 8.400,00 3.030,00 21.210,00 29.610,00 - - 37.012,50 2.010.081,00

1,00 UN 840,00 840,00 2.750,00 2.750,00 3.590,00 - - 4.487,50 2.014.568,50

16,00 UN 1.200,00 19.200,00 4.100,00 65.600,00 84.800,00 - - 106.000,00 2.120.568,50

4,00 UN 840,00 3.360,00 3.630,00 14.520,00 17.880,00 - - 22.350,00 2.142.918,50

4,00 UN 1.200,00 4.800,00 4.310,00 17.240,00 22.040,00 - - 27.550,00 2.170.468,50

4,00 UN 720,00 2.880,00 1.590,00 6.360,00 9.240,00 - - 11.550,00 2.182.018,50

2,00 UN 720,00 1.440,00 1.330,00 2.660,00 4.100,00 - - 5.125,00 2.187.143,50

2,00 UN 720,00 1.440,00 850,00 1.700,00 3.140,00 - - 3.925,00 2.191.068,50

1,00 UN 360,00 360,00 630,00 630,00 990,00 - - 1.237,50 2.192.306,00

1,00 UN 360,00 360,00 750,00 750,00 1.110,00 - - 1.387,50 2.193.693,50

2,00 UN 600,00 1.200,00 1.340,00 2.680,00 3.880,00 - - 4.850,00 2.198.543,50

150,00 KG 7,20 1.080,00 29,00 4.350,00 5.430,00 - - 6.787,50 2.205.331,00

80,00 KG 7,20 576,00 29,00 2.320,00 2.896,00 - - 3.620,00 2.208.951,00

265,00 KG 12,00 3.180,00 29,00 7.685,00 10.865,00 - - 13.581,25 2.222.532,25

22,00 KG 24,00 528,00 29,00 638,00 1.166,00 - - 1.457,50 2.223.989,75

10,00 KG 7,20 72,00 29,00 290,00 362,00 - - 452,50 2.224.442,25

18,00 KG 7,20 129,60 29,00 522,00 651,60 - - 814,50 2.225.256,75.6  TUBO DE COBRE 1/2"

.2  TUBO DE COBRE 7/8"

.3  TUBO DE COBRE 1.1/8"

.4  TUBO DE COBRE 5/8"

.5  TUBO DE COBRE 1/4"

.2  VENTILADOR DE AR CENTRÍFUGO EM LINHA - 625M3/H

.3  VENTILADOR DE AR CENTRÍFUGO EM LINHA - 1350M3/H

20. 4. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS

.1  TUBO DE COBRE 3/8"

.7  CONDICIONADOR DE AR TIPO HI-WALL - 17000 BTU/H

.8  CONDICIONADOR DE AR TIPO HI-WALL - 12000 BTU/H

20. 4. 1. 5. VENTILADORES PARA DUTOS

.1  VENTILADOR DE AR CENTRÍFUGO EM LINHA - 150M3/H

.3  CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO - 48000 BTU/H

.4  CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO - 36000 BTU/H

.5  CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO - 60000 BTU/H

.6  CONDICIONADOR DE AR TIPO HI-WALL - 22000 BTU/H

.1  CONDENSADOR TIPO REMOTO AXIAL DESCARGA VERTICAL 20TR

20. 4. 1. 4. EQUIPAMENTO "MINI SPLIT SYSTEM"

.1  CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO - 30000 BTU/H

.2  CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO - 24000 BTU/H

.1  CADEIRAS TIPO LONGARINA - INCLUSO COLOCAÇÃO

20. 4. CLIMATIZAÇÃO

20. 4. 1. EQUIPAMENTOS

20. 4. 1. 3. EQUIPAMENTO "SPLIT SYSTEM"

19. 8. 6. LOGOTIPO METÁLICO TIPO "LETRA CAIXA"

.1  LETRA CAIXA CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

20. EQUIPAMENTOS

20. 3. CADEIRAS/POLTRONAS

19. 8. 4. SINALIZAÇÃO DE PORTAS

.1  ADESIVO IDENTIFICADOR DAS PORTAS DE VIDRO

.2  ADESIVO IDENTIFICADOR DAS PORTAS COM LOGOTIPO

.3  ADESIVO IDENTIFICADOR DAS PORTAS PARA SANITÁRIOS

19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM

19. 8. PROGRAMAÇÃO VISUAL

.1  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46
Praça José Bonifácio, n° 1 – CEP 96015-170 – Pelota s/RS – Tel.: (53) 3026.7242/ 3026.7241/ 3026.7240

e-mail: dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br
\\SERVAPO\CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO\Licitação\Orçamento.doc



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
TotalUn

BDICusto 
Direto

Qtd.
MaterialMão-de-Obra

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

20,00 KG 48,00 960,00 29,00 580,00 1.540,00 - - 1.925,00 2.227.181,75

730,00 M 2,40 1.752,00 5,90 4.307,00 6.059,00 - - 7.577,40 2.234.759,15

150,00 M 2,40 360,00 6,00 900,00 1.260,00 - - 1.575,00 2.236.334,15

420,00 M 2,40 1.008,00 7,00 2.940,00 3.948,00 - - 4.935,00 2.241.269,15

45,00 M 2,40 108,00 6,00 270,00 378,00 - - 472,50 2.241.741,65

50,00 M 2,40 120,00 4,00 200,00 320,00 - - 400,00 2.242.141,65

50,00 M 2,40 120,00 4,00 200,00 320,00 - - 400,00 2.242.541,65

22,00 M 2,40 52,80 7,50 165,00 217,80 - - 272,36 2.242.814,01

1,00 UN 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 3.800,00 - - 4.750,00 2.247.564,01

220,00 M 12,00 2.640,00 4,50 990,00 3.630,00 - - 4.538,60 2.252.102,61

400,00 M 12,00 4.800,00 6,80 2.720,00 7.520,00 - - 9.400,00 2.261.502,61

400,00 M 12,00 4.800,00 4,00 1.600,00 6.400,00 - - 8.000,00 2.269.502,61

120,00 M 12,00 1.440,00 9,00 1.080,00 2.520,00 - - 3.150,00 2.272.652,61

200,00 M 12,00 2.400,00 3,90 780,00 3.180,00 - - 3.976,00 2.276.628,61

100,00 M 12,00 1.200,00 4,00 400,00 1.600,00 - - 2.000,00 2.278.628,61

16,00 UN 48,00 768,00 70,00 1.120,00 1.888,00 - - 2.360,00 2.280.988,61

24,00 UN 72,00 1.728,00 90,00 2.160,00 3.888,00 - - 4.860,00 2.285.848,61

1,00 CJ 24,00 24,00 700,00 700,00 724,00 - - 905,00 2.286.753,61

5,00 PÇ 60,00 300,00 98,00 490,00 790,00 - - 987,50 2.287.741,11

5,00 PÇ 24,00 120,00 23,00 115,00 235,00 - - 293,75 2.288.034,86

1,00 CJ 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 1.800,00 - - 2.250,00 2.290.284,86

1,00 PÇ 360,00 360,00 298,00 298,00 658,00 - - 822,50 2.291.107,36

12,00 UN 144,00 1.728,00 221,00 2.652,00 4.380,00 - - 5.475,00 2.296.582,36

8,00 UN 144,00 1.152,00 128,00 1.024,00 2.176,00 - - 2.720,00 2.299.302,36

1,00 UN 144,00 144,00 325,00 325,00 469,00 - - 586,25 2.299.888,61

1.680,00 KG 19,20 32.256,00 12,00 20.160,00 52.416,00 - - 65.520,00 2.365.408,61

600,00 KG 12,00 7.200,00 10,00 6.000,00 13.200,00 - - 16.500,00 2.381.908,61

6,00 M 24,00 144,00 15,00 90,00 234,00 - - 292,50 2.382.201,11

1,00 UN 26,69 26,69 176,68 176,68 203,37 - - 254,21 2.382.455,32

4,00 UN 17,66 70,64 842,00 3.368,00 3.438,64 - - 4.298,32 2.386.753,64

24,00 PÇ 5,50 132,00 54,40 1.305,60 1.437,60 - - 1.797,12 2.388.550,76

24,00 PÇ 6,85 164,40 28,72 689,28 853,68 - - 1.067,04 2.389.617,80

20. 8. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  TUBO AÇO CIRCULAR - 40MM - PEÇA 6M

.2  TUBO AÇO CIRCULAR - 32MM - PEÇA 6M

20.12. ESCADAS

20. 6. CHUVEIROS

.1  CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO

20. 7. BEBEDOUROS

.1  BEBEDOURO ELETRICO 40 L

.31  GRELHA P/ RETORNO ALUMÍNIO - 1400X500MM

.32  DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVAN. C/ISOLAMENTO - BITOLA CONFORME

.33  DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALV. C/ ISOLAMENTO - BITOLA CONFORME

.34  DUTO FLEX ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO DIAM 150MM

.29  GRELHA P/ INSUFLAMENTO DUAS VIAS - 850X450MM

acab. em pintura e trat. contra corrosão e calços antivib.

.23  SUPORTE P/ CONDENS. TIPO MÃO-FRANCESA - 36000  A 60000BTU/H

.24  ACESSÓRIOS DIVERSOS - TIRANTES, ABRAÇADEIRAS, COLA, PARAF.

.25  DIFUSOR DE INSUFLAMENTO CIRCULAR PVC

.17  CABO PP 750V - 4X6,0MM

.18  CABO PP 750V - 5X2,5MM

.30  GRELHA P/ RETORNO ALUMÍNIO - 1225X425MM

.19  CABO PP 750V - 4X10,0MM

.20  CABO PP 750V - 3X1,5MM

.21  CABO PP 750V - 3X4,0MM

.22  SUPORTE P/ CONDENSADOR TIPO MÃO-FRANCESA ATÉ 30000 BTU/H

.26  BOCAL REDONDO DE INSUFLAMENTO DIAM. 6" - EM CHAPA C/ REGISTR

.27  ACESSÓRIOS - NITROGÊNIO, OXIGÊNIO, ETC

.28  GRELHA DE TAE - 300X550MM - C/ REGISTRO E FILTRO

.14  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO P/ TUBO DE COBRE 1.3/8" - ESP. 19MM

.15  CAIXA P/ AQUEC. C/ MÓDULO DE RESIST. 2X(3X2,5KW) - 950X500MM

com termostato de segurança incorporado

.16  CABO PP 750V - 7X2,5MM

.10  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO P/ TUBO DE COBRE 1.1/8" - ESP. 19MM

.11  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO P/ TUBO DE COBRE 5/8" - ESP. 19MM

.12  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO P/ TUBO DE COBRE 1/2" - ESP. 19MM

.13  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO P/ TUBO DE COBRE 1/4" - ESP. 19MM

.7  TUBO DE COBRE 1.3/8"

.8  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 3/8" - ESP. 19MM

.9  ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 7/8" - ESP. 19MM
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
TotalUn

BDICusto 
Direto

Qtd.
MaterialMão-de-Obra

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reformas e Adaptações do Prédio do Campus Santana do Livramento - Etapa 1
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Endereço: Av. Paul Harris, n° 410
Cidade: Santana do Livramento/RS

Item/Descrição Sub-Total

8,00 UN 3,20 25,60 118,20 945,60 971,20 - - 1.214,00 2.390.831,80

1,00 UN 405,30 405,30 405,30 405,30 810,60 - - 1.013,26 2.391.845,06

2,00 UN 65,94 131,88 38,30 76,60 208,48 - - 260,62 2.392.105,68

1,00 UN 1.110,00 1.110,00 1.158,80 1.158,80 2.268,80 - - 2.836,00 2.394.941,68

1,00 UN 363,45 363,45 393,34 393,34 756,79 - - 945,99 2.395.887,67

7,20 M2 55,66 400,75 428,40 3.084,48 3.485,23 - - 4.356,58 2.400.244,25

Pelotas, setembro de 2011.

De acordo:

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

2.400.244,25

.1  BALCÃO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM PINTURA  (SEM TAMPO)

20.15. TAMPOS

.1  GRANITO ANDORINHA ESPESSURA 3CM

TOTAL GERAL

20.13. BALCÕES

20.13. 1. DE MADEIRA

.1  BALCÃO DE MADEIRA EM MDF - ESTRUTURA EM METALON DE 30X50MM

20.13. 4. DE ALVENARIA

20.12. 1. METÁLICA

.1  DEGRAU ESCADA - 2,00X0,28X0,05M

.2  PERFIL "I" W200X19,3 - BARRA 6M

.3  BARRA CHATA 2.1/2"X1/4" - 6M

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras

CREA/RS 53208
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